ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 007

Захиалагч: Дундговь аймгийн ГХБХБГ

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын дээврийн засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **65,764,604**

(жаран таван сая долоон зуун жаран дөрвөн мянга зургаан зуун дөрөв*)*

Хянасан: **Мэргэшсэн төсөвчин: ..... /Д.Нэргүй/**

Огноо:

Гүйцэтгэсэн:

Төсөвчин: ...../Э.Дүүрэнжаргал/

Төсөв зохиосон огноо: 2024.04.02

Хаяг:
Емэйл:
Дугаар:

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Мэргэшсэн төсөвчин: Д.Нэргүй

Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын дээврийн засвар

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1.	БХБСайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2.	БХБСайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь норм
3.	БХБСайдын 2019 оны 217 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын ажилтны тарифт цалин
4.	ЗТХСайдын 2019 оны 256 дугаар тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
5.	ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ний өдрийн 18 дугаар тушаалаар батлагдсан Баирлгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн үнэлгээ
6.	Материалын үнийг БХТөвөөс 2024 оны 1 дүгээр улиралд гаргасан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлээс авч тооцов.
7.	Тээврийн зай бусад материалыг Улаанбаатар хотоос 260 км-ээс татахаар тооцов.

Төсөвт өртгийн дүн: **65,764,604 төгрөг**

Барилгын эзэлхүүн м.куб:

Барилгын нийт талбай:

Ашигтай талбай:

1м3-ийн өртөг:

1м3-ийн өртөг:

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: **/Д.Нэргүй/**

Тамга

МОНГОЛ УЛС
19-1136 УТХ6609
Дашдэмбэрэлийн
НЭРГҮЙ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Дугаар:

Емэйл:

Хаяг:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**7,686,205**
2	**Материал**	**38,981,640**
3	**Тээвэр**	**490,349**
4	**Машин ашиглалт**	**190,440**
	Шууд зардлын дүн	**47,348,635**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/**	**2,301,141**
6	**Ашиг / 15%/**	**7,447,466**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**57,097,242**
7	**НӨАТ 10%**	**5,709,724**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**102,775**
	Дүн	**62,909,742**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,141,945**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**570,972**
	Дүн	**64,622,659**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,141,945**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**65,764,604**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дээврийн ажил	57,097,242	7,686,205	38,981,640	190,440	490,349	2,301,141	7,447,466
	НИЙТ ДҮН:	57,097,242	7,686,205	38,981,640	190,440	490,349	2,301,141	7,447,466

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	464.8	1.8 / 2	.16 / .01	72.28 / 6.51	5024 / 5212	363117 / 33916	397,032
54-200-05	Унифлекс ЭПП чулуугүй хар цаас наах	м2	464.8	2.3 / 2	.42 / .05	196.15 / 21.38	5493 / 5212	1077428 / 111437	1,188,865
54-200-07	Унифлекс ЭКП чулуутай хар цаас наах	м2	464.8	2.3 / 2	.83 / .08	387.64 / 38.58	5493 / 5212	2129324 / 201071	2,330,395
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	30	3.9 / 2	.05 /	1.52 / .03	6844 / 5212	10430 / 141	10,571

Нийт Хүн/цаг:	657.5892 / 66.4934	*Үндсэн цалин:*	3,926,862
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	667,567
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,452,939
		Нийт цалин:	6,047,368
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	816,395
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	822,442
		Ажиллах хүчний зардал:	**7,686,205**
Бүгд хүн/цаг:	***657.5892 / 66.4934***	**Бүгд цалин:**	***3,926,862***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**667,567**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,452,939**
		Нийт цалин:	**6,047,368**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**816,395**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**822,442**
		Ажиллах хүчний зардал:	**7,686,205**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	.54	14,000	7,560
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	.18	10,837	1,951
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	1.5	10,750	16,125
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	.18	4,000	720
1-0674	Унифлекс экп чулуутай хар цаас	м2	534.52	15,000	8,017,800
1-0674	Унифлекс эпп чулуугүй хар цаас	м2	534.52	15,000	8,017,800
1-4238	Түлээ	м3	22.3104	25,000	557,760
1-0051	Хар тос	кг	3439.52	5,069	17,434,927
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	966.784	5,069	4,900,628
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3.2897	2,767	9,103
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	.309	1,500	464
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	6	1,400	8,400
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3.36	2,501	8,403

38,981,640

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0051	Хар тос	кг	0.001	1.05	2	3439.52	270	323	3.6115	314,959
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.001	1.15	2	3.2897	270	323	.0038	330
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	0.001	1.13	2	966.784	270	323	1.0925	95,274
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	0.001	1	1	.309	270	248.58	.0003	21
1-0674	Унифлекс экп чулуутай хар цаас	м2	0.001	1.06	2	534.52	0	0	.5666	0
1-0674	Унифлекс эпп чулуугүй хар цаас	м2	0.001	1.06	2	534.52	270	323	.5666	49,412
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	0.001	1	1	6	270	248.58	.006	403
1-4238	Түлээ	м3	0.65	1	1	22.3104	1	1480	14.5018	21,463
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	0.001	1.13	2	3.36	270	323	.0038	331
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	0.0046	1.06	1	.18	270	248.58	.0009	59
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	0.0038	1.06	1	.54	270	248.58	.0022	146
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	0.038	1.06	3	1.5	270	484.5	.0604	7,904
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	0.0038	1.06	1	.18	270	248.58	.0007	49

490,349

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.12	59,489	185,615
	Автомашин	1.4	3,453	4,825
				190,440