ЗАХИАЛАГЧ:

"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ

ЗАМ. ТЭЭВРИЙН ЯАМ
ЗАМ. ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн
дугаар ..83/2022
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга ..... /гарын үсэг/
2022 оны 04 сарын 22 өдөр

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

MONGOLIA CONSULTING ENGINEER Sededsuren MAIDAR

ЗҮРАГ ТӨСӨЛ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨХ
"МАКСИМАЛ" ХХК

ЗҮРГИЙН ШИФР: М/2022/03

ОРХОН АЙМАГ, БАЯН-ӨНДӨР СУМ, ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨНД БАЙРЛАХ "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН "УУЛ УУРХАЙ-МЕТАЛЛУРГИ-ХИМИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ЦОГЦОЛБОР" ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ /ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛЫН ЗҮРАГ/

УЛААНБААТАР ХОТ 2022 ОН

ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ



ЗАМ ТӨМӨР Р50

МАСШТАБ 1:40





ТАЙЛБАР:

- Тусгайлан заасныг бусад хэмжээг мм-ээр өгөв.

MaXimal	ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨНД БАЙРЛАХ "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	Масштаб: 1:1000		
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН 0ФФИС 305 ТООТ, ҮТАС:99073493	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудсын дугаар
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	01	01
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

УХМАЛТАЙ ҮЕИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ

МАСШТАБ 1:100



БЕТОН БЭХЭЛГЭЭТЭЙ УУЛЫН ШУУДУУ

МАСШТАБ 1:50



ТАЙЛБАР:

- Тусгайлан заасныг бусад хэмжээг мм-ээр өгөв.

MaXimal Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, "Техник импорт" 125" хх-ийн оффис 305 тоот, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		НЗГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	Масштаб: 1:1000		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудс
	Зөвлөх инж	Б.Лхагваа			АЗ	01	01
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

"МАКСИМАЛ" ХХК

ХООРОНДЫН ХОЛБОХ I-Р ЗАМ

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 6.51
Шуудуу : 1.39
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Далан : 13.00
Балласт: 1.95


1278.948
1278
1276
1274
1.15
1.15
1.15

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 23.90
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 52.92
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 79.99
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |





MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК4+00.00~ПК4+20.00	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас / нийт хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	06 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар	


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 120.03
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1294
1292
1290
1288
1286
1284
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1288.548
81.08
40
1.15

| | | |

Ухмал : 158.01
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 194.70
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 240.57
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1300
1298
1296
1294
1292
1290
1288
1:1.75
1:1.5
1292.148
8108
40
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 286.60
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1304
1302
1300
1298
1296
1294
1292
1290
1288
1:1.5
1:1.75
1293.348
8108
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК6+20.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 12 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 314.06
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1306
1304
1302
1300
1298
1296
1294
1292
1290
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1294.548
8108 40
1:1.75
1:1.5

| | | |

Ухмал : 338.04
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 369.47
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1308
1306
1304
1302
1300
1298
1296
1294
1292
1:1.5
1:1.75
1295.748
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 397.73
ШууДуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |



ПК 7+20.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК7+20.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 17 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 449.17
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 472.55
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 486.70
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 484.06
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 484.06
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 516.88
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1316
1314
1312
1310
1308
1306
1304
1302
1300
1298
1296
1:1.5
1:1.75
1300.548
8108
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 536.51
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 542.91
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 543.64
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 578.94
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1320
1318
1316
1314
1312
1310
1308
1306
1304
1302
1300
1298
1:1.5
1302.948
8108
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 611.53
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |



MaXimal	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ҮТАС:99073493	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК9+60.00	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас / нийт хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	29 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар	

Ухмал : 621.35
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК9+80.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 30 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Ухмал : 618.09
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Ухмал : 616.97
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Ухмал : 635.34
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



ПК 10+40.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК10+40.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 33 / 245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 617.07
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 599.32
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1326
1324
1322
1320
1318
1316
1314
1312
1310
1308
1306
1304
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:2
1:1.75
1:1.5
1:1.5
1:1.75
1307.748
1:1.5
1:1.5
40
81.00
81.08
40
1:1.5
1:1.5

| | | |

Ухмал : 579.51
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Ухмал : 561.87
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 530.97
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 506.30
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 498.46
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



MaXimal	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК11+80.00	Масштаб: 1:200		
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудсын дугаар
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	40	245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 482.22
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1328
1326
1324
1322
1320
1318
1316
1314
1312
1310
1308
1306
1:1.5
1:1.75
1311.348
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 459.13
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 420.05
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 374.08
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 333.77
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 324.21
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 310.15
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 284.55
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 255.70
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 262.43
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95

М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ



| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК14+00.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хууд
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 51 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 345.68
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1330
1328
1326
1324
1322
1320
1318
1316
1314
1:1.5
1:1.75
1317.948
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 379.91
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 397.50
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1332
1330
1328
1326
1324
1322
1320
1318
1316
1314
1:1.5
1:1.75
1319.148
81.08
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 412.13
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 424.71
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 442.30
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1334
1332
1330
1328
1326
1324
1322
1320
1318
1316
1:1.5
1:1.75
1320.948
40.8188
31.08
40.7315
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 465.39
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 488.95
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 533.75
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК16+00.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 61 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 569.66
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 573.81
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
1324
1322
1320
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1324.548
8108 40
1.15
1.2
1.175

| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК16+60.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 64 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 579.91
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК17+00.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 66 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 561.84
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
1324
1322
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1:1.5
1:1.75
1326.484
8108
40

| | | |



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК17+20.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хууд
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 68 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар



ПК 17+24.54

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК17+24.54	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 69 / 245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 542.45
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 535.69
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 529.58
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Ухмал : 535.00
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 535.48
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Ухмал : 530.40
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК17+84.54	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас / нийт хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	75 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар	

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 509.68
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 504.41
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |



MaXimal	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК18+20.00	Масштаб: 1:200
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 78 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 480.64
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1346
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1:1.5
1:1.75
1330.084
8108
40

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 455.44
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1346
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1:1.5
1:1.75
1330.548
8108
40

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 446.36
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1346
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1:1.75
1:1.5
1330.684
8108 40
8108 40

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 415.55
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1346
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1328
1326
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ
1331.148
1:1.75
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.5
1:1.75
1:1.75

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 405.94
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 367.74
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 353.98
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 320.48
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 315.66
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95



| | | |



MaXimal	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС:99073493	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК19+20.00	Масштаб: 1:200		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	88	245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		



ПК 19+24.54

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК19+24.54	Масштаб: 1:200		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	89	245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК19+40.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 90 / 245
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар



М 1:200 босоо

М 1:200 хэвтээ

| | | |


Ухмал : 240.38
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
Хоорондын холбох I-р зам
1:1.5
1:1.75
1334.148
8108
40
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Ухмал : 218.08
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
Хоорондын холбох I-р зам
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1:1.5
1:1.75
1334.748
8108
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 196.84
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1:1.5
1335.348
8108
М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |


Хоорондын холбох I-р зам
Ухмал : 164.09
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95
1344
1342
1340
1338
1336
1334
1332
1:1.5
1:1.75
1335.948
8108
M 1:200 босоо
M 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам



| | | |





MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХХ-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК20+60.00~ПК20+64.54	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 97 / 245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар



Ул шорооны төслийн түвшин, м	1342.730	1342.388	1341.388	1341.388	1342.388	1342.388	1336.978	1336.378	1336.378	1336.978	1336.998	1337.148	1337.148	1337.148	1336.998	1336.978	1336.378	1336.378	1336.978	1340.785
Зай хэмжээ, м	0.51	1.50	0.40	1.50	2.00	8.12	0.90	0.40	0.90	0.50	1.85	1.15	1.15	1.85	0.50	0.90	0.40	0.90	5.71	
Газрын түвшин, м	1342.798	1342.607	1342.500	1342.473	1342.419	1342.172	1342.114	1342.000	1341.820	1341.500	1341.489	1341.413	1341.274	1341.162	1341.095	1340.711				
Зай хэмжээ, м	2.80	1.40	0.61	1.51	4.73	1.37	1.81	2.05	4.23	1.39	2.72	1.06	2.01	5.23						

ПК 20+80.00



Ул шорооны төслийн түвшин, м	1342.633	1342.289	1341.289	1341.289	1342.289	1342.289	1337.114	1336.514	1336.514	1337.114	1337.134	1337.284	1337.284	1337.284	1337.134	1337.114	1336.514	1336.514	1337.114	1340.717
Зай хэмжээ, м	0.51	1.50	0.40	1.50	2.00	7.76	0.90	0.40	0.90	0.50	1.85	1.15	1.15	1.85	0.50	0.90	0.40	0.90	5.40	
Газрын түвшин, м	1342.690	1342.304	1342.273	1342.000	1341.691	1341.654	1341.510	1341.471	1341.385	1341.027	1341.018	1340.908	1340.636							
Зай хэмжээ, м	6.68	0.49	5.10	4.16	0.51	1.27	0.53	1.54	6.47		1.91	3.38								

ПК 20+84.54

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК20+80.00~ПК20+84.54	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 98 / 245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар





MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХХ-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК21+00.00~ПК21+04.54	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 99 / 245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 41.16
Шуудуу : 2.79
Балласт: 1.95

М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ



| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Ухмал : 3.26
Шуудуу : 2.58
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Хоорондын холбох I-р зам

Барих мухар 9-р зам

Далан : 20.06
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.985	1340.833	1340.983	1340.983	1340.983	1340.833	1338.421
Зай хэмжээ, м	2.77	1.85	1.15	1.15	1.85	3.62	
Газрын түвшин, м	1339.041 1339.000 1338.969	1338.724	1338.646	1338.534 1338.500	1338.374		
Зай хэмжээ, м	0.72 0.60	5.45	1.75	2.51	0.68	2.68	

ПК 22+20.00

Хоорондын холбох I-р зам

Барих мухар 9-р зам

Далан : 22.10
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.971	1340.929	1341.079	1341.079	1341.079	1340.929	1338.328	
Зай хэмжээ, м	2.94	1.85	1.15	1.15	1.85	3.90		
Газрын түвшин, м	1339.028 1338.978	1338.832	1338.775	1338.657	1338.597	1338.372 1338.343 1338.331	1338.287	
Зай хэмжээ, м	0.88	2.53	1.08	2.44	1.24	4.63	0.60	1.09

ПК 22+24.54

Хоорондын холбох I-р зам

Барих мухар 9-р зам

Далан : 26.92
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.974	1341.242	1341.392	1341.392	1341.392	1341.242	1338.254	
Зай хэмжээ, м	3.40	1.85	1.15	1.15	1.85	4.48		
Газрын түвшин, м	1339.030 1339.005 1339.000	1338.597	1338.542	1338.500 1338.471	1338.312	1338.197		
Зай хэмжээ, м	0.46	6.85	0.94	0.76	0.14	4.36	2.01	

ПК 22+40.00

Хоорондын холбох I-р зам

Барих мухар 9-р зам

Далан : 27.67
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.990	1341.329	1341.479	1341.479	1341.479	1341.329	1338.298		
Зай хэмжээ, м	3.51	1.85	1.15	1.15	1.85	4.55			
Газрын түвшин, м	1339.043 1339.000	1338.846	1338.794	1338.632	1338.500	1338.370 1338.332 1338.305	1338.269 1338.244		
Зай хэмжээ, м	0.82	2.93	0.87	2.81	2.28	3.87	0.69	0.56 0.69	0.45

ПК 22+44.54

Хоорондын холбох I-р зам

Далан : 27.44
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1339.339	1341.611	1341.761	1341.761	1341.761	1341.611	1338.552		
Зай хэмжээ, м	3.41	1.85	1.15	1.15	1.85	4.59			
Газрын түвшин, м	1339.406 1339.370	1339.000	1338.929 1338.900 1338.870				1338.502		
Зай хэмжээ, м	0.55	5.43	1.42	0.57	0.69	7.32			

ПК 22+60.00

Хоорондын холбох I-р зам

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 26.82
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1339.404	1341.689	1341.839	1341.839	1341.839	1341.689	1338.626		
Зай хэмжээ, м	3.43	1.85	1.15	1.15	1.85	4.59			
Газрын түвшин, м	1339.474	1339.213 1339.173 1339.150	1339.065 1339.065	1339.000	1338.832 1338.806	1338.699	1338.594 1338.590		
Зай хэмжээ, м	3.75	0.80	0.67	2.20	1.70	3.81	0.53	1.04	1.40

ПК 22+64.54

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХХ-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ҮТАС:99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК22+20.00~ПК22+64.54	Масштаб: 1:200		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	102	245
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

ВАГОН ПҮҮ, АЧИЛТ БҮҮЛГАЛТЫН 4-Р ЗАМ

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Холбох I-р зам

Далан : 26.71

Балласт : 1.95



М 1:200 босоо

М 1:200 хэвтээ

| | | |

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 10.26
Балласт : 1.95



ПК 0+60.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 8.22
Балласт : 1.95



ПК 0+80.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 5.89
Балласт :1.95



ПК 1+00.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 3.87
Балласт : 1.95



ПК 1+20.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 1.85
Шуудуу : 0.00
Балласт : 1.95



ПК 1+40.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 0.59
Ухмал : 0.11
Шуудуу : 0.15
Балласт : 1.95



ПК 1+60.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК0+60.00~ПК1+60.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 02 / 12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 1.01
Шуудуу : 0.27
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1342.962	1342.413	1342.563	1342.563	1342.563	1342.496	1342.408										
Зай хэмжээ, м	0.82	1.85	1.15	1.15	1.85												
Газрын түвшин, м	1343.040	1342.944	1342.693	1342.579	1342.500	1342.408											
Зай хэмжээ, м	1.24	3.58	1.64	1.45	0.95												

ПК 1+80.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 4.38
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1343.524	1342.467	1342.617	1342.617	1342.617	1342.467	1342.935										
Зай хэмжээ, м	1.59	1.85	1.15	1.15	1.85	0.70											
Газрын түвшин, м	1343.589	1343.494	1343.481	1343.234	1343.194	1342.925	1342.865										
Зай хэмжээ, м	1.45	3.36	0.57	3.85	0.86												

ПК 2+00.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 7.65
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.006	1342.520	1342.670	1342.670	1342.670	1342.520	1343.312										
Зай хэмжээ, м	2.23	1.85	1.15	1.15	1.85	1.19											
Газрын түвшин, м	1344.065	1344.000	1343.914	1343.619	1343.615	1343.294	1343.242										
Зай хэмжээ, м	1.09	1.23	3.84	4.43	0.76												

ПК 2+20.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 11.37
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.452	1342.574	1342.724	1342.724	1342.724	1342.574	1343.715										
Зай хэмжээ, м	2.82	1.85	1.15	1.15	1.85	1.71											
Газрын түвшин, м	1344.580	1344.500	1344.445	1344.340	1344.139	1344.054	1344.000	1343.776	1343.643								
Зай хэмжээ, м	0.85	1.43	2.86	1.41	0.90	2.96	1.85										

ПК 2+40.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 13.57
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.782	1342.627	1342.777	1342.777	1342.777	1342.627	1343.937										
Зай хэмжээ, м	3.23	1.85	1.15	1.15	1.85	1.96											
Газрын түвшин, м	1344.858	1344.747	1344.548	1344.306	1344.292	1343.916	1343.862										
Зай хэмжээ, м	1.45	2.47	3.11	5.26	0.70												

ПК 2+60.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 15.78
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.966	1342.681	1342.831	1342.831	1342.831	1342.681	1344.195										
Зай хэмжээ, м	3.43	1.85	1.15	1.15	1.85	2.27											
Газрын түвшин, м	1345.015	1344.984	1344.561	1344.500	1344.124												
Зай хэмжээ, м	0.70	6.72	0.97	5.30													

ПК 2+80.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХХ-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК0+80.00~ПК2+80.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 03 / 12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 15.67
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.991	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.233
Зай хэмжээ, м		3.38	1.85	1.15	1.15	1.85	2.25
Газрын түвшин, м	1345.041	1344.945	1344.608	1344.538	1344.466		1344.156
Зай хэмжээ, м	1.91	5.47		1.14	1.09	4.03	

ПК 3+00.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 16.60
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1345.083	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.303
Зай хэмжээ, м		3.52	1.85	1.15	1.15	1.85	2.35
Газрын түвшин, м	1345.134	1344.935		1344.680	1344.562		1344.233
Зай хэмжээ, м	3.91	3.62		1.67	4.69		

ПК 3+20.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 17.63
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1345.190	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.398
Зай хэмжээ, м		3.68	1.85	1.15	1.15	1.85	2.50
Газрын түвшин, м	1345.253	1344.984		1344.766	1344.663		1344.449	1344.336
Зай хэмжээ, м	4.30	3.38		1.59	3.06		1.84

ПК 3+40.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 20.13
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1345.365	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.572
Зай хэмжээ, м		3.95	1.85	1.15	1.15	1.85	2.76
Газрын түвшин, м	1345.421	1345.310	1345.085	1345.000	1344.984	1344.718	1344.502
Зай хэмжээ, м	1.96	4.60	1.16	3.70		3.06	

ПК 3+60.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 22.35
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1345.551	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.722		
Зай хэмжээ, м		4.23	1.85	1.15	1.15	1.85	2.98		
Газрын түвшин, м	1345.605	1345.528	1345.500	1345.499	1345.493	1345.472	1345.116	1345.114	1345.000	1344.889	1344.730	1344.668
Зай хэмжээ, м	1.43	0.77		1.07	4.05		1.76	1.60	2.48	1.14	

ПК 3+80.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Ухмал : 24.91
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1345.768	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1344.941			
Зай хэмжээ, м		4.55	1.85	1.15	1.15	1.85	3.31			
Газрын түвшин, м	1345.824	1345.808	1345.536	1345.323	1345.016	1344.997	1344.944	1344.867		
Зай хэмжээ, м		4.59	3.64	5.25		0.74	1.04			

ПК 4+00.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК3+00.00~ПК4+00.00	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудсын
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	04	12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

Ухмал : 25.09
Шуудуу : 0.31
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 70.92

Балласт : 5.90



М 1:200 босоо

М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1347.015			1342.734		1342.884									1342.884		1342.734						1345.624				
Зай хэмжээ, м		6.42			1.85		11.48									1.85		4.33									
Газрын түвшин, м	1347.045	1347.000 1346.956		1346.735		1346.623		1346.516		1346.427			1346.156 1346.136	1346.042	1346.004	1345.966	1345.825	1345.773					1345.614	1345.577			
Зай хэмжээ, м	1.53	0.45	4.54		2.08		1.82		1.52		5.15			1.43	0.71	0.72		2.26	0.84	3.75				0.77			

ПК 5+20.00

Ухмал : 82.44

Балласт : 7.61



М 1:200 босоо

М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1347.058			1342.734		1342.884											1342.884		1342.734				1345.517				
Зай хэмжээ, м		6.49			1.85		15.45											1.85		4.17							
Газрын түвшин, м	1347.108	1347.000	1346.902	1346.834				1346.558	1346.521	1346.479	1346.434					1346.050	1346.000	1345.958			1345.819	1345.782	1345.741				1345.529	1345.475
Зай хэмжээ, м	2.14	1.83	1.25	5.26				0.71		0.77	6.24				0.82	1.07	2.86			0.76	0.83	5.28				1.30	

ПК 5+40.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК5+20.00~ПК5+40.00	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас / нийт хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	06 / 12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар	

Ухмал : 81.6
Балласт : 8.19



Ухмал : 73.96
Балласт : 8.19



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК5+60.00~ПК5+80.00	Масштаб: 1:200		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудсын
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	07	12
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

Ухмал : 66.76
Балласт : 8.19



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал :53.4

Балласт : 8.19



М 1:200 босоо

М 1:200 хэвтээ

| | | |

Ухмал : 39.2
Балласт : 8.19



Ухмал : 35.48
Балласт : 8.19



Ухмал : 25.72
Балласт : 8.18



Ухмал : 15.48
Балласт : 7.61



MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ЧТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК7+20.00~ПК7+80.00		Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат				үе шат	хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа				А3	10 / 12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03		2022.02 сар	

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам
Ачилт буулгалтын 5-р зам
Ачилт буулгалтын 6-р зам

Ухмал : 4.8
Балласт : 6.03



ПК 8+00.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам
Ачилт буулгалтын 6-р зам
Ачилт буулгалтын 5-р зам

Ухмал : 0.44
Далан : 1.0
Балласт : 4.12



ПК 8+20.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам
Ачилт буулгалтын 5-р зам

Далан : 4.32
Балласт : 2.97



ПК 8+40.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам
Ачилт буулгалтын 5-р зам

Далан : 5.4
Балласт : 2.02



ПК 8+60.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 7.98
Балласт : 1.95



ПК 8+80.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 11.60
Балласт : 1.95



ПК 9+00.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал	ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК8+00.00~ПК9+00.00		Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 11 / 12
	Шалгасан	Ц.Батжаргал	ЕГ шифр: М/2022/03		2022.02 сар

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 16.46
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1341.091		1342.734		1342.884		1342.884		1342.884		1342.734		1340.756					
Зай хэмжээ, м		2.46		1.85		1.15		1.15		1.85		2.97						
Газрын түвшин, м	1341.128	1341.109	1341.052	1341.015	1341.000		1340.919		1340.871				1340.749	1340.724				
Зай хэмжээ, м	0.51	1.57	0.98	0.46	2.95		1.76		4.48					0.73				

ПК 9+20.00

Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам

Далан : 19.34
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1340.862		1342.734		1342.884		1342.884		1342.884		1342.734		1340.467					
Зай хэмжээ, м		2.81		1.85		1.15		1.15		1.85		3.40						
Газрын түвшин, м	1340.889		1340.806				1340.681							1340.523	1340.500	1340.486	1340.458	1340.435
Зай хэмжээ, м		3.04		3.77				4.77						0.70		0.96	0.71	

ПК 9+39.30

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ		
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК9+20.00~ПК9+39.30	Масштаб: 1:200		
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	12	12
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

НУРМАГ АЧАА БУУЛГАЛТЫН 7-Р ЗАМ

Ачилт буулгалтын 6-р зам
Вагон пүү, ачилт буулгалтын 4-р зам
Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Ухмал : 29.33
Шуудуу : 0.31
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Ухмал : 6.95
Шуудуу : 0.31
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1344.025	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1343.585
Зай хэмжээ, м		1.94	1.85	1.15	1.15	1.85	1.28
Газрын түвшин, м	1344.083	1344.000 / 1343.971	1343.760 / 1343.750		1343.693	1343.627	1343.539
Зай хэмжээ, м	1.44	0.49	3.76		1.40	1.98	1.90

ПК 1+00.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Ухмал : 4.74
Шуудуу : 0.31
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1343.731	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1343.394
Зай хэмжээ, м		1.49	1.85	1.15	1.15	1.85	0.99
Газрын түвшин, м	1343.786		1343.529 / 1343.509 / 1343.491		1343.436		1343.371
Зай хэмжээ, м		4.64	0.41		2.19	2.80	

ПК 1+20.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Ухмал : 3.65
Шуудуу : 0.31
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1343.514	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1343.236
Зай хэмжээ, м		1.17	1.85	1.15	1.15	1.85	0.75
Газрын түвшин, м	1343.569	1343.503	1343.500	1343.392	1343.330	1343.288	1343.190
Зай хэмжээ, м	1.19	1.21	2.77	1.58	1.03	2.15	

ПК 1+40.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Ухмал : 1.58
Шуудуу : 0.31
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1343.274	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734 / 1342.974	
Зай хэмжээ, м		0.81	1.85	1.15	1.15	1.85	
Газрын түвшин, м	1343.324	1343.198	1343.131 / 1343.111		1343.000		1342.924
Зай хэмжээ, м	2.50	1.80	0.50	2.85		1.51	

ПК 1+60.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 0.23
Ухмал : 0.24
Шуудуу : 0.16
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1343.054 / 1342.734		1342.884	1342.884	1342.884	1342.694	
Зай хэмжээ, м		0.45	1.85	1.15	1.15	1.85	
Газрын түвшин, м	1343.097	1343.032	1343.000 / 1342.969	1342.920	1342.850	1342.740	1342.694 / 1342.653
Зай хэмжээ, м	1.52	0.63	0.45 / 0.66	1.20	1.87	1.21	0.98

ПК 1+80.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 1.63
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1342.663 / 1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734 / 1342.437		
Зай хэмжээ, м		1.85	1.15	1.15	1.85	0.45	
Газрын түвшин, м	1342.692	1342.651	1342.584	1342.545 / 1342.500	1342.388		
Зай хэмжээ, м	1.44	2.67	1.55	0.58	2.31		

ПК 2+00.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК1+00.00~ПК2+00.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 02 / 04
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 4.28
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1342.396 1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1342.033	
Зай хэмжээ, м	0.51	1.85	1.15	1.15	1.85	1.05	
Газрын түвшин, м	1342.454	1342.195	1342.100	1342.048	1342.006		
Зай хэмжээ, м	4.51	1.66	1.82	1.57			

ПК 2+20.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 7.09
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1341.978	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1341.680
Зай хэмжээ, м	1.13	1.85	1.15	1.15	1.85	1.58	
Газрын түвшин, м	1342.006 1341.985	1341.865	1341.830	1341.783	1341.684	1341.638	
Зай хэмжээ, м	0.61	4.37	1.26	1.07	2.14	1.11	

ПК 2+40.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 10.23
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1341.676	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1341.338
Зай хэмжээ, м	1.59	1.85	1.15	1.15	1.85	2.09	
Газрын түвшин, м	1341.710	1341.516	1341.483 1341.459	1341.392	1341.309		
Зай хэмжээ, м	5.59	0.96	2.00	2.83			

ПК 2+60.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 12.91
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1341.501	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1341.055
Зай хэмжээ, м	1.85	1.85	1.15	1.15	1.85	2.52	
Газрын түвшин, м	1341.535	1341.500	1341.224	1341.152	1341.117	1341.100	1341.051 1341.033
Зай хэмжээ, м	1.05	4.80	1.25	1.50	0.85	2.10	0.82

ПК 2+80.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 16.55
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1341.077	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1340.674
Зай хэмжээ, м	2.48	1.85	1.15	1.15	1.85	3.09	
Газрын түвшин, м	1341.117	1341.000	1340.976	1340.942	1340.915	1340.748	1340.624
Зай хэмжээ, м	2.95	1.90	1.63	1.25	3.35	2.49	

ПК 3+00.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 21.55
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1340.690	1342.734	1342.884	1342.884	1342.884	1342.734	1340.250
Зай хэмжээ, м	3.07	1.85	1.15	1.15	1.85	3.73	
Газрын түвшин, м	1340.719	1340.684	1340.622	1340.521 1340.507 1340.500	1340.334	1340.209	
Зай хэмжээ, м	1.20	2.25	3.62	0.52	3.98	3.06	

ПК 3+20.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС:99073493 "МАКСИМАЛ" ХХК	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК2+20.00~ПК3+20.00	Масштаб: 1:200
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат / хуудас / бүх/хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3 / 03 / 04
	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 26.10
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны тэгшлийн түвшин, м	1340.397		1342.734		1342.884	1342.884	1342.884	1342.734			1339.896				
Зай хэмжээ, м		3.50		1.85	1.15	1.15	1.85		4.26						
Газрын түвшин, м	1340.434	1340.396			1340.152	1340.101	1340.076		1340.000			1339.857			
Зай хэмжээ, м	1.05		6.46			1.36	0.97		2.44		3.42				

ПК 3+40.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 30.25
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны тэгшлийн түвшин, м	1340.119		1342.734		1342.884	1342.884	1342.884	1342.734			1339.593				
Зай хэмжээ, м		3.92		1.85	1.15	1.15	1.85		4.71						
Газрын түвшин, м	1340.154		1340.000	1339.937		1339.862		1339.752		1339.664		1339.557			
Зай хэмжээ, м		4.48		1.34	2.10		3.07		2.71		2.94				

ПК 3+60.00

Нурмаг ачаа буулгалтын 7-р зам

Далан : 30.79
Балласт: 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны тэгшлийн түвшин, м	1340.099		1342.734		1342.884	1342.884	1342.884	1342.734			1339.550				
Зай хэмжээ, м		3.95		1.85	1.15	1.15	1.85		4.78						
Газрын түвшин, м	1340.122	1340.105	1340.000		1339.857	1339.820				1339.627		1339.518			
Зай хэмжээ, м		0.83	3.06	3.02		1.03	5.42				3.36				

ПК 3+62.57

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, УТАС 99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ	
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК3+40.00~ПК3+62.57	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас	бүх/хуудаг
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	04	04
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар		

БАРИХ МУХАР 9-Р ЗАМ

Барих мухар 9-р зам

Далан : 24.36
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.313					1341.158		1341.308		1341.308		1341.308		1341.158						1339.037				
Зай хэмжээ, м		4.27					1.85		1.15		1.15		1.85		3.18									
Газрын түвшин, м	1338.252		1338.317		1338.414		1338.500					1338.717	1338.743			1338.874				1338.997	1339.003	1339.102		
Зай хэмжээ, м		1.07		1.45		1.44		4.32			0.59			2.37			2.26		0.57				1.53	

ПК 0-15.46

Барих мухар 9-р зам

Далан : 25.45
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.227					1341.158		1341.308		1341.308		1341.308		1341.158						1339.001				
Зай хэмжээ, м		4.40					1.85		1.15		1.15		1.85		3.24									
Газрын түвшин, м	1338.171		1338.276		1338.331		1338.500					1338.645				1338.791				1338.914			1339.057	
Зай хэмжээ, м		1.88		1.57		2.37		2.57			2.58			2.09			2.57							

ПК 0+00.00

Барих мухар 9-р зам

Далан : 25.39
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.284					1341.158		1341.308		1341.308		1341.308		1341.158						1338.923				
Зай хэмжээ, м		4.31					1.85		1.15		1.15		1.85		3.35									
Газрын түвшин, м	1338.233		1338.363		1338.475	1338.500				1338.647				1338.739	1338.742	1338.805				1338.917	1338.946	1338.969		
Зай хэмжээ, м		2.53		2.04				3.39			2.13				1.51		2.50		0.64	0.45				

ПК 0+20.00

Барих мухар 9-р зам

Далан : 26.62
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

Ул шорооны төслийн түвшин, м	1338.190					1341.158		1341.308		1341.308		1341.308		1341.158						1338.836				
Зай хэмжээ, м		4.45					1.85		1.15		1.15		1.85		3.48									
Газрын түвшин, м	1338.138		1338.328			1338.469			1338.558			1338.633				1338.748				1338.879				
Зай хэмжээ, м		3.60		2.77			2.08			1.76			2.69				3.04							

ПК 0+40.00

MaXimal УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО, "ТЕХНИК ИМПОРТ 125" ХК-ИЙН ОФФИС 305 ТООТ, ҮТАС:99073493	"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ
	Захирал	Ц.Батжаргал		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК0-15.46~ПК0+40.00	Масштаб: 1:200	
	Гүйцэтгэсэн	Ц.Баасанбат			үе шат	хуудас / нийт хуудас
	Зур.инж	Б.Лхагваа			А3	01 / 02
"МАКСИМАЛ" ХХК	Шалгасан	Ц.Батжаргал		ЕГ шифр: М/2022/03	2022.02 сар	

Барих мухар 9-р зам

Далан : 22.96
Балласт : 1.95



М 1:200 босоо
М 1:200 хэвтээ

| | | |