ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4,062,045**
2	**Материал**	**13,216,925**
3	**Тээвэр**	**1,856,947**
4	**Машин ашиглалт**	**27,790**
	Шууд зардлын дүн	**19,163,706**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,488,720**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,097,864**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**23,750,290**
7	**НӨАТ 10%**	**2,375,029**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**42,751**
	Дүн	**26,168,070**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**475,006**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,500,000**
	Дүн	**26,880,579**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**475,006**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**27,355,584**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Авто зам талбайн ажил	23,750,290	4,062,045	13,216,925	27,790	1,856,947	1,488,720	3,097,864
	НИЙТ ДҮН:	23,750,290	4,062,045	13,216,925	27,790	1,856,947	1,488,720	3,097,864

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	514	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	600	3.1 / 2	0.32 /	190.038 /	6227 / 5212	1183367 /	1,183,367
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	500	3.7 / 2	0.26 /	130.9 /	6690 / 5212	875721 /	875,721

Нийт Хүн/цаг: 320.94 / 0 *Үндсэн цалин:* 2,059,088

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 350,045

Нэмэгдэл цалин: 761,862

Нийт цалин: 3,170,995

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 459,794

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 431,255

Ажиллах хүчний зардал: **4,062,045**

Бүгд хүн/цаг: ***320.94 / 0*** **Бүгд цалин:** ***2,059,088***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **350,045**

Нэмэгдэл цалин: **761,862**

Нийт цалин: **3,170,995**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: **459,794**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **431,255**

Ажиллах хүчний зардал: **4,062,045**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20964	16.93	354,925	25.395	10	1	348.9	88,604
1-4292	Явган замын өнгөт хавтанцар материал	м2	20324	500	10,162,000	14.125	50	1	271.67	191,867
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	4500	600	2,700,000	66	50	3	477.72	1,576,476
				Хог, хаягдлын зардал:		0.6331	0	1	0	0
				13,216,925						**1,856,947**
				Хог, хаягдлын зардал:		**0.6331**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:			**13,216,925**						**1,856,947**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.24	115033	27,790
				27,790
			НИЙТ ДҮН:	**27,790**