БАТЛАВ: Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /А.Жибек/

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН ТӨРӨХ ТАСГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ

ЗӨВШӨӨРСӨН:						
Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг		Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
ХБТХОХэлтсийн дарга	Х.Бахытгүл		Мэргэшсэн инженер		Х.Серикбол	
			ЕРӨНХИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ			
			Төсөвчин	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
				Мэргэшсэн	Х.Серикбол	

ӨЛГИЙ ХОТ.
2024 он

Тайлбар

Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн Төрөх тасгийн барилгын засварын ажлын зураг төслийг захиалагч болох

хүсэлт, Захиалагчийн албаны газарт хүргүүлсэн албан тоотын дагуу 2025 оны -р сарын -ны өдрийн газар дээр нь хэмжилт хийж дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно.

Үүнд: 2025 оны -р сарын 4 өдөр захиалагчтай хамт газар дээр нь очиж барилгын хэмжилт хийж, өөрчлөх, шинэчлэх, засварлах ажлуудын талаар захиалагч, ашиглагч талуудын саналуудыг авч зураг төсөлийн ажлыг гүйцэтгэлээ.

Тус барилгын хэмжилтийн зураг, өөрчлөн шинэчлэх зурагуудыг тус тус хийж,

- Нэгдүгээр давхарт Гадна орцны хаалгыг төмөр хаалгаар солих, дотор дулаалгын хаалгыг метал хаалга, сэтгэцийн шатны хонгилд орох хаалгыг хуванцар хаалгаар сольж, эргэлтийн хэсгийг гадна 2 хаалгыг металл буюу модон хаалга, хуучин душны өрөөг буулгаж дахиж шинээр душны зориулалттай хийх, нийт нэг давхарт гадна хаалга 4ш, дотор хаалга 7 ш

- Хоёрдугаар давхарт эрхлэгчийн өрөөг тохижилох уян тааз, хананы хавтангаар өнгөлөх, угаагуур тавьж өгөх, хувцасны өлгүүрийн өрөөг засах хаалгыг хийж өгөх, чиптэй хаалга угсрах, дотор эмнэлэгийн зориулалттай 13 хаалга, тусгаарлах хаалга вакум 1ш

- Гуравдугаар давхарт ариун цэврийн өрөөг душны өрөөний ханыг буулгаж шинээр 2 душ байршуулах, ханыг керамикаар өнгөлөх хуучин шугамыг дахиж хийх, агааржуулатын хоолойг гаргаж өгөх г.м ажлуудыг хүснэгтээр гаргаж тодорхойлсон болно.

Барилгын засварын ажлыг эхлэхээс өмнө хаалганы хэмжилтийг газар дээрээс авах нь зүйтэй.

МОНГОЛ УЛС
22-5268 АТХ6759
Хуаны
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
УЗ-ББ
2022-2027

Захирал		Төрөх тасгийн засвар		БА
Гүйцэтгэсэн	Х.Сэрикбол	Тайлбар	Масштаб: М1:100	
Инженер	Х.Сэрикбол		уе шат	хуудас / Б/хуудас
		ЕГ шифр:	А4	03 / 06
		ТГ шифр:	2024 он	

А3

2 ДУГААР ДАВХАРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:1000



ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗУРАГ



ТАЙЛБАР

Эрхэлэгчийн өрөөнд хананд хавтангаар өнгөлж, таазанд уян тааз хийхээр төлөвлөв. Хаалгыг сольж угаалтуурын шинээр тавьж өгөхөөр төсвийг тооцсон болно.

ТАЙЛБАР

Хаалгануудыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалгаар хийх, шатнаас гарсан мэс ажилбарын хаалгыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалга хийж суулгахаар тооцов.

МОНГОЛ УЛС
22-5268 АТХ6759
Хуаны СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
УЗ-55
2022

Төрөх тасгийн засвар				БА		
Захирал			2 давхарын байгуулалт	Масштаб: М1:100		
Гүйцэтгэсэн	Х.Серикбол			үе шат	хуудас	Б/хуудас
Инженер	Х.Серикбол		ЕГ шифр:	А4	03	06
			ТГ шифр:	2024 он		

А3

3 ДУГААР ДАВХАРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:1000



ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗУРАГ







ТАЙЛБАР

Ариун цэврийн **өрөөг буулгаж шинээр хана шалны плита нааж хийх, хуучин душны өрөөг буулгаж бохирын шугмыг шинээр хийж душны өрөөг орчин үеийн стандарт хангасан душтай болгох.**

Эмч нарын ариун цэврийн өрөөг гаргаж агааржуулалтын шугамыг сайжруулан өрөөнд холбож өгөх.

Хаалгануудыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалгаар хийх, шатнаас гарсан мэс ажилбарын хаалгыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалга хийж чиптэй цоож суулгахаар тооцов.

Төрөх тасгийн засвар				БА			
Захирал			3-р давхарын байгуулалт	Масштаб: М1:100			
Гүйцэтгэсэн	Х.Серикбол			үе шат	хуудас	Б/хуудас	
Инженер	Х.Серикбол		ЕГ шифр:	А4	03	06	
			ТГ шифр:	2023 он			

А3

3 ДУГААР ДАВХАРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:1000

ХЭМЖИЛТИЙН ЗУРАГ







Терех тасгийн засвар				БА		
Захирал			3-р давхарын байгуулалт	Масштаб: М1:100		
Гүйцэтгэсэн	Х.Серикбол			үе шат	хуудас	Б/хуудас
Инженер	Х.Серикбол		ЕГ цифр:	А4	03	06
			ТГ цифр:	2023 он		
				А3		

					Эмнэлэвийн зориулалттай хаалга					Эмнэлэвийн зориулалттай хаалга					Эмнэлэвийн зориулалттай хаалга				
Пов	Өргөн мм	Өндөр мм	Шир	Тайлбар	Пов	Өргөн мм	Өндөр мм	Шир	Тайлбар	Пов	Өргөн мм	Өндөр мм	Шир	Тайлбар	Пов	Өргөн мм	Өндөр мм	Шир	Тайлбар
Х-1	1300	2100		Гадна хаалга	Х-2	1000	2100		Дотор хаалга	Х-3	900	2100		Модон	Х-4	800	2100		



МОНГОЛ УЛС
22-5209 АТХ6759 АТХ4735
Хуулиг СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
УЗ-55
2022-2

Зохион			Терех тасгийн засвар		БА
Судлаачдаас	Х.Серикбол		Хаалганы тодорхойлолт	Масштаб: М1:100	
Инженер	Х.Серикбол		ЕГ шифр:	уе шат	хуудас	бүхуудас
			ТГ шифр:	А4	03	06
				2024 он	

A3





Захирал			Төрөх тасгийн засвар		БА	
Хянан үзсэн	Ж.Серикбол		1-р давхарын байгуулалт		Масштаб: М1:100	
Инженер	Ж.Серикбол				үе шат	хуудас	Б/хуудас
			ЕГ шифр:		А4	03	06
			ТГ шифр:		2024 он		

МОНГОЛ УЛС
АТ24/75
ТҮБ759
22-526
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
УБ-ББ
2022-2025

A3

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ М1:25



ХАНЫН ДЭЛГЭЦ /ХАНА Х1/ М1:50



ХАНЫН ДЭЛГЭЦ /ХАНА Х2/ М1:50



ХАНЫН ДЭЛГЭЦ /ХАНА Х3/ М1:50



ХАНЫН ДЭЛГЭЦ /ХАНА Х4/ М1:50



МОНГОЛ УЛС
22-5268 АТХ6759
Хуаны
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭЖСЭН ИНЖЕНЕР
УЗ-ББ
2022-2025

Захирал			Терех тасгийн засвар		БА	
Гүйцэтгэсэн	Х.Серикбол		Ханын дэлгэц		Масштаб: М1:100	
Инженер	Х.Серикбол		ЕГ шифр:		үе шат	хуудас	Б/хуудас
			ТБ шифр:		А4	03	06

2024 он А3

3 ДУГААР ДАВХАРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:1000



ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗУРАГ





ТАЙЛБАР

Ариун цэврийн өрөөг буулгаж шинээр хана шалны плита нааж хийх, хуучин душны өрөөг буулгаж бохирын шугмыг шинээр хийж душны өрөөг орчин үеийн стандарт хангасан душтай болгох.

Эмч нарын ариун цэврийн өрөөг гаргаж агааржуулалтын шугамыг сайжруулан өрөөнд холбож өгөх.

Хаалгануудыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалгаар хийх, шатнаас гарсан мэс ажилбарын хаалгыг эмнэлэгийн зориулалттай хаалга хийж чиптэй цоож суулгахаар тооцов.

МОНГОЛ УЛС
22-5268 АТХ6759
Хуаны СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР
УЗ-ББ
2022-2027

Зохиогч			Төрөх тасгийн засвар		БА	
Гүйцэтгэсэн	Х.Серикбол		3-р давхарын байгуулалт	Масштаб: М1:100		
Инженер	Х.Серикбол			үе шат	хуудас	Бүхуудас
			ЕГ шифр:	А4	03	06
			ТГ шифр:	2024 он		

А3