БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

...... Д.ХАДБААТАР/

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМЫН 1,2,3,4,6-Р БАГ ҮЕРИЙН ДАЛАН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2025 оны 04 сарын 2 өдөр Дугаар №0... Сэлэнгэ, Мандал сум

1	Үндэслэл	2025 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан
2	Захиалагч байгууллага	Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг даргын тамгын газар
3	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
4	Байршил, хамрах хүрээ	Мандал сум 1,2,3,4,6-р баг
5	Ажлын иж бүрдэл, үе шат	1. Үерийн далан доторхи хог цэвэрлэх, тээвэрлэх, хогийн цэгт асгах-14,8км 2. Үерийн далан сэргээх-14,8км 3. Далан ухмалын хажуу налуу тэгшлэх-920 4. Хуучин үерийн далан булах-980м 5. Ус зайлуулах кольцо суурилуулах-26м 6. Далангийн бетон бэхэлгээ хийх – 120м^2
6	Гүйцэтгэх ажилд тавигдах ерөнхий шаардлага	Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй авто замын тухай хууль тогтоомж, барилгын норм ба дүрэм бусад холбогдох стандартад нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. 1 жилийн чанарын баталгаа шаардана.
7	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	Ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх Ажлын үе шатны төлөвлөгөө тайланг гаргах
8	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Гэрээнд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
9	Зөвшилцөх, батлуулах байгууллага	Холбогдох байгууллага: • Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЗДТГазар • Бусад холбогдох орон нутгийн байгууллагууд
10	Онцгой нөхцөл	Ажил эхлэхээс өмнө газар дээр нь ирж танилцсан байх Ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл гүйцэтгэгч нь бүрэн хариуцна. Аливаа эрсдэл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.
11	Ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх	Баримт бичгийн иж бүрдэл: - Захиалагчтай байгуулсан гэрээ - Захиалагчтай зөвшөөрөлцсөн эскиз зураг - Батлагдсан төсөв - Комиссын акт - Гүйцэтгэлийн тайлан - Бусад шаардлагатай бичиг баримт

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг

П.Лхамсүрэн

		системд хийж гүйцэтгэн батлагдсан ажлын зургийг CD-ээр Мандал сумын засаг даргын тамгын газарт хүлээлгэн өгөх. - Ажлын зурагт бусад инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийг нэг дэвсгэр дээр нэгтгэн, хоорондын зай хэмжээг оглолын зургаар тодорхой үзүүлж, норм стандартын дагуу төлөвлөж, шугам сүлжээний ашиглалтын байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх шаардлагатай.
7	Хэрэглэгчийн ачаалал	- Баян суудлын 3-р баг- Хараагийн гудам= 7500 м3/хон - Минжийн хангайн 7-р баг - Дууш гудам-450 м3/хон - Баян-Арцат 9-р багийн Партизан, Энхтайваны гудамыг -19050 м3/хон
8	Шугам сүлжээний трасс сонголтонд тавигдах шаардлага	- Бусад инженерийн шугам сүлжээ, авто замын төлөвлөлттэй уялдуулан төлөвлөх
9	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	- Эдийн засгийн тооцоо болон төсвийг БНбД 81-95- 12 болон эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн програмаар тооцно.
10	Зураг төсөл боловсруулах хугацаа	- Гэрээнд заасан хугацаанд
11	Зураг төсөл боловсруулах байгууллага	Зөвлөх үйлчилгээний ЗТ-4.4, ЗТ-4.5 заалттай эрх бүхий хуулийн этгээд
12	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Гэрээнд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
13	Зөвшилцөх, батлуулах байгууллага	Холбогдох байгууллага: • Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЗДТГазар • ДСЦТС-Зүүнхараа салбар • Бусад холбогдох орон нутгийн байгууллагууд
14	Онцгой нөхцөл	Ажил эхлэхээс өмнө газар дээр нь ирж танилцсан байх Замын ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл гүйцэтгэгч нь бүрэн хариуцна. Аливаа эрсдэл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.
15	Ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх	Баримт бичгийн иж бүрдэл: - Захиалагчтай байгуулсан гэрээ - Захиалагчтай зөвшөөрөлцсөн эскиз зураг - Батлагдсан төсөв - Комиссын акт - Гүйцэтгэлийн тайлан - Бусад шаардлагатай бичиг баримт

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг

П.Лхамсүрэн