Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байна.

Барааны нэр: Урсгал засварт шаардлагатай бараа худалдан авалт

№	***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** *(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)*	***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** *(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)*	***Тайлбар*** *(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)*
1	2.5-тай зэс голтой цахилгааны утас		
2	1.5-тай зэс голтой цахилгааны утас		
3	Лоткин /далдлагч/		
4	Шитний хайрцаг /9-12/		
5	32-той пускатель		
6	25-тай пускатель		
7	16-тай пускатель		
8	Цахилгааны лент /заваан хар/		
9	Цахилгааны лент /гялгар хар/		
10	Индукатор		
11	380 цахилгааны кабель 4/16		
12	Сүүн гэрэл /дотор/		
13	Потрон		
14	Цахилгааны кабель		
15	Лед гэрэл /гадна/		
16	60х60 гэрэл		
17	Замтай гэрэл		
18	Будаг хар 18л		
19	Будаг цагаан		
20	Будаг ногоон		
21	Будаг шар		
22	Будаг улаан		
23	Боронз		
24	Будаг шингэлэгч		
25	Багс /том/		
26	Багс /жижиг/		
27	Өнхрүүш /том/		
28	Өнхрүүш /жижиг/		
29	Лагшин		

30	Давс		
31	Дотор эмульс /18л/		
32	Гадна эмульс /10л/		
33	Плитаны цавуу		
34	Замаск		
35	Шингэн хадаас		
36	Шрупп		
37	Ажлын бээлий		
38	Эко хавтан		
39	Залгаа		
40	Булан		
41	Төгсгөл		
42	Шингэн хадаас		
43	Хүрээ		
44	Шалны хүрээ, булан		
45	Эмульс		
46	20-ын труба		
47	15-ын труба		
48	32-ын изгон		
49	32-ын хаалт		
50	15-ын изгон		
51	15-ын хаалт		
52	15-ын отвод		
53	15-ын троеник		
54	20-ын изгон		
55	20-ын хаалт		
56	20-ын отвод		
57	20-ын троеник		
58	Уян		
59	Сифон		
60	Холигч		
61	Сангийн лент		

БАТЛАВ
ЦЭРГИЙН ДУУ, БҮЖГИЙН ЭРДЭМИЙН ЧУУЛГЫН ДАРГА
СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВЛӨЛ
ХУРАНДАА Г.ЗОЛЗАЯА

2025 оны 06 сарын 11-ны өдөр

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Бараг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа *(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2.5-тай зэс голтой цахилгааны утас	200	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
2	1.5-тай зэс голтой цахилгааны утас	100	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
3	Лоткин /далдлагч/	100	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	

4	Шитний хайрцаг /9-12/	2	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
5	32-той пускатель	5	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
6	25-тай пускатель	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
7	16-тай пускатель	10	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
8	Цахилгааны лент /заваан хар/	10	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
9	Цахилгааны лент /гялгар хар/	10	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
10	Индукатор	2	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
11	380 цахилгааны кабель 4/16	50	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
12	Сүүн гэрэл /дотор/	300	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
13	Потрон	150	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
14	Цахилгааны кабель	150	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	
15	Лед гэрэл /гадна/	25	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт	

3 of 7

16	60х60 гэрэл	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
17	Замтай гэрэл	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
18	Будаг хар 18л	4	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
19	Будаг цагаан	15	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
20	Будаг ногоон	30	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
21	Будаг шар	20	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
22	Будаг улаан	20	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
23	Боронз	20	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
24	Будаг шингэлэгч	60	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
25	Багс /том/	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
26	Багс /жижиг/	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
27	Өнхрүүш /том/	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
28	Өнхрүүш /жижиг/	20	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		

29	Лагшин	2	шууд	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
30	Давс	30	кг	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
31	Дотор эмульс /18л/	10	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
32	Гадна эмульс /10л/	4	лааз	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
33	Плитаны цавуу	4	уут	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
34	Замаск	10	уут	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
35	Шингэн хадаас	80	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
36	Шрупп	10	хайр	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
37	Ажлын бээлий	5	уут	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
38	Эко хавтан	120	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
39	Залгаа	120	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
40	Булан	30	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
41	Төгсгөл	32	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		

42	Шингэн хадаас	240	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
43	Хүрэз	100	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
44	Шалны хүрэз, булан	80	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
45	Эмульс	1	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
46	20-ын труба	50	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
47	15-ын труба	50	м	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
48	32-ын изгон	15	ком	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
49	32-ын хаалт	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
50	15-ын изгон	15	ком	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
51	15-ын хаалт	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
52	15-ын отвод	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
53	15-ын троеник	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
54	20-ын изгон	15	ком	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		

55	20-ын хаалт	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
56	20-ын отвод	15	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
57	20-ын троеник	10	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
58	Уян	10	хос	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
59	Сифон	25	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
60	Холигч	30	ком	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		
61	Сангийн лент	8	ш	ЦДБЭЧ	Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт		

ХЯНАСАН:
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА
ДЭСЛЭГЧ Ү.САНЖААСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХАНГАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАНЫ ДАРГА С.ГАНЦАЦРАЛ