БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-148/2025

ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ. БАЯНБУЛАГ БАГ. 27-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ.

Төсөвт өртгийн дүн: **369 603 277 төгрөг**

/Гурван зуун жаран есөн сая зургаан зуун гурван мянга хоёр зуун далан долоон төгрөг/

Батлагаажуулсан:

Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр

Огноо 2025 оны ….р сарын ….-ний өдөр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд
“ХББЗА” УТҮГ-ын захирал Ц.Нэмэхбаяр

ОРХОН АЙМАГ
ОРХОН АЙМГИЙН
ЗАСАГУУЛАЛТ,
БАРИЛГА
ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА
УТҮГ
8107149
2025080008 БТ6865

Огноо 2025 оны ……-р сарын ……-ний өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин М.Цэнсүрэн

МОНГОЛ УЛС
МЭРГЭШСЭН

Төсөв тооцсон: 2025 оны ….-р сарын ….-ний өдөр

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Уртбулаг баг
Хөх монгол цогцолбор
Цахим хаяг: tseynsuren@gmail.com
Утас: +976-9935-1961

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба "УТҮГ**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: "ХББЗА"148/2025
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **М.Цэнсүрэн /9935-1961/tseynsuren @gmail.com**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

ХББЗА-148/2025 шифртэй зураг төсөлтэй Орхон аймаг Баян-Өндөр сум. Баянбулаг баг 27-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажлын төсвийг БНбД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
27-р цэцэрлэгийн гадна талбайн талбайн тохижилтын ажил
Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
……..
Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
зөрөөгүй……
Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 10-р сарын №06, 2025 оны 3, 4, 10р сарын үнээр, материалыг Улаанбаатар, Орхон аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **369 603 277 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб.....
- Барилгын нийт талбай м.кв.....
- Ашигтай талбай .....
- 1м.куб-ын өртөг .....
- 1м.кв-ын өртөг .....

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС
МАГСАРЫН ЦЭНСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН
26.98

М.Цэнсүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	37,974,473
2	Материал	216,674,917
3	Тээвэр	3,659,813
4	Машин ашиглалт	1,795,931
	Шууд зардлын дүн	260,105,134
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	11,834,647
6	Ашиг / 15%/	40,790,967
	Барилга угсралтын ажлын дүн	312,730,749
7	НӨАТ 10%	31,273,075
8	Нормчлолын сан 0.18%	562,915
	Дүн	344,566,739
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,254,615
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	9,400,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,127,307
	Дүн	363,348,662
12	Магадлашгүй ажил 2 %	6,254,615
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	369,603,277

МОНГОЛ УЛС
МАГСАРЫН ЦЭЕНСҮРЭН

Төсөв зохиосон: ...../ М.Цэенсүрэн/