АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
"КЕАРО" ХХК

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн
дугаар 176/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга ..... /гарын үсэг/
2025 оны 07 сарын 25 өдөр

ЗУРГИЙН ШИФР: KE-07/25

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

/БОТЬ-3/

"КЕАРО" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ:...../Р.БУД/

УЛААНБААТАР ХОТ. 2025 он

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА - БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ЗУРГИЙН ШИФР: KE-07/25

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

№	ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ
1	Байршлын тойм
2	Тэнхлэгийн солбицол, муруйн цэсийн өгөгдөл
3	Замын байгуулалт
4	Дагуу төлөвлөлт
5	Гарц, уулзвар, зогсоол төлөвлөлт
6	Хучилтын хийц, нэг маягийн хөндлөн огтлол
7	Эргэц төлөвлөлт
8	Тоноглол
9	Уулын болон хажуугийн шуудуу
10	Ус зайлуулах төмөрбетон хоолой
11	Хөндлөн огтлол

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА - БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ЗУРГИЙН ШИФР: KE-07/25

Ус зайлуулах төмөрбетон хоолой

№	Хоолойн / Pipe						Хоолойн урт / Length of Pipe			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Pipe CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	цагирагны тоо ring number	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (A-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	5.	11+200	D1.0	90	14	1.0	7.16	6.84	14.00	1316.278	1314.102	1:2	1314.138
2	9.	16+240	D1.0	90	15	1.0	7.72	7.28	15.00	1325.812	1323.759	1:2	1323.612
3	14.	21+460	D1.0	90	14	2.0	7.30	6.70	14.00	1342.066	1340.269	1:2	1340.116
4	15.	22+280	D1.0	90	14	1.0	7.18	6.82	14.00	1350.626	1348.583	1:2	1348.556
5	16.	22+720	D1.0	90	13	1.0	6.64	6.36	13.00	1353.352	1351.575	1:2	1351.442
6	18.	25+340	D1.0	90	14	2.0	7.26	6.74	14.00	1377.995	1376.174	1:2	1376.055
7	20.	26+540	D1.0	90	16	1.0	8.14	7.86	16.00	1385.415	1382.898	1:2	1382.805
8	21.	27+260	D1.0	90	13	1.0	6.65	6.35	13.00	1385.008	1383.132	1:2	1383.118
9	23.	29+560	D1.0	90	14	2.0	7.33	6.67	14.00	1380.066	1378.055	1:2	1378.006
10	28.	34+560	D1.0	90	14	1.0	7.08	6.92	14.00	1370.476	1368.536	1:2	1368.516
11	30.	37+160	D1.0	90	14	1.0	7.19	6.81	14.00	1380.602	1378.478	1:2	1378.492
12	31.	38+460	D1.0	90	14	1.0	7.38	6.62	14.00	1385.378	1383.489	1:2	1383.468
13	32.	39+100	D1.0	90	18	3.0	9.18	8.82	18.00	1388.492	1385.811	1:2	1385.672
14	34.	41+580	D1.0	90	13	1.0	6.61	6.39	13.00	1386.341	1384.572	1:2	1384.451
15	36.	43+000	D1.0	90	15	1.0	7.63	7.37	15.00	1383.103	1381.038	1:2	1380.803
16	39.	48+600	D1.0	90	13	1.0	6.58	6.42	13.00	1393.883	1392.099	1:2	1392.073
17	44.	56+080	D1.0	90	17	1.0	8.72	8.28	17.00	1482.158	1479.411	1:2	1479.438
18	45.	57+680	D1.0	90	16	1.0	7.94	8.06	16.00	1483.186	1480.646	1:2	1480.676
19	46.	57+980	D1.0	90	14	1.0	7.19	6.81	14.00	1482.092	1480.141	1:2	1480.062
20	48.	59+260	D1.0	90	17	3.0	8.96	8.04	17.00	1475.734	1472.951	1:2	1472.894
21	49.	60+000	D1.0	90	18	1.0	8.85	9.15	18.00	1480.497	1477.817	1:2	1477.687
22	50.	61+480	D1.0	90	15	3.0	7.93	7.07	15.00	1444.242	1442.037	1:2	1441.982
23	54.	67+080	D1.0	90	16	1.0	8.22	7.78	16.00	1360.904	1358.588	1:2	1358.434
24	56.	69+320	D1.0	90	14	1.0	7.14	6.86	14.00	1338.482	1336.481	1:2	1336.442
25	57.	69+840	D1.0	90	16	1.0	8.40	7.60	16.00	1338.061	1335.71	1:2	1335.631
26	58.	70+280	D1.0	90	16	1.0	8.16	7.84	16.00	1337.901	1335.43	1:2	1335.431
27	59.	70+660	D1.0	90	16	1.0	8.13	7.87	16.00	1334.938	1332.58	1:2	1332.488
28	60.	71+580	D1.0	90	13	1.0	6.57	6.43	13.00	1332.96	1330.9	1:2	1331.040
29	64.	79+672	D1.0	90	13	1.0	6.53	6.47	13.00	1235.1	1233.15	1:2	1233.240
30	68.	87+180	D1.0	90	15	2.0	7.90	7.10	15.00	1174.04	1171.54	1:2	1171.450
31	69.	88+540	D1.0	90	15	1.0	7.59	7.41	15.00	1163.99	1161.54	1:2	1161.600
32	72.	94+087	D1.0	90	13	1.0	6.52	6.48	13.00	1133.63	1131.7	1:2	1131.730
33	73.	94+620	D1.0	90	14	1.0	7.19	6.81	14.00	1130.49	1128.44	1:2	1128.390
34	76.	100+867	D1.0	90	13	1.0	6.60	6.40	13.00	1094.5	1092.7	1:2	1092.720
35	77.	103+040	D1.0	90	14	1.0	7.02	6.98	14.00	1088.33	1086	1:2	1086.080
36	79.	107+020	D1.0	90	13	1.0	6.63	6.37	13.00	1066.06	1064.13	1:2	1064.220
37	84.	116+786	D1.0	90	13	1.0	6.32	6.68	13.00	1043.59	1041.78	1:2	1041.870
38	85.	118+092	D1.0	90	14	2.0	7.26	6.74	14.00	1032.67	1030.63	1:2	1030.720
39	86.	120+187	D1.0	90	14	1.0	7.13	6.87	14.00	1038.93	1036.71	1:2	1036.810
40	89.	123+672	D1.0	90	15	2.0	7.77	7.23	15.00	1055.9	1053.42	1:2	1053.570
41	91.	125+646	D1.0	90	13	1.0	6.39	6.61	13.00	1054.6	1052.71	1:2	1052.780
42	92.	128+226	D1.0	90	13	2.0	6.52	6.48	13.00	1065.95	1064.16	1:2	1064.040
43	93.	128+640	D1.0	90	15	1.0	7.71	7.29	15.00	1053.87	1051.17	1:2	1051.300
44	95.	130+289	D1.0	90	19	1.0	9.63	9.37	19.00	1053.37	1050	1:2	1050.130
45	96.	131+380	D1.0	90	21	3.0	11.33	9.67	21.00	1054.94	1051.31	1:2	1050.390
46	97.	131+840	D1.0	90	20	2.0	10.34	9.66	20.00	1046.81	1043.04	1:2	1043.120
47	98.	132+400	D1.0	90	17	2.0	8.68	8.32	17.00	1045.26	1042.46	1:2	1042.550
48	99.	132+796	D1.0	90	13	2.0	6.43	6.57	13.00	1044.97	1043.13	1:2	1043.180
49	100.	133+020	D1.0	90	15	1.0	7.27	7.73	15.00	1045.44	1042.97	1:2	1043.190
50	101.	134+900	D1.0	90	13	1.0	6.32	6.68	13.00	1035.34	1033.6	1:2	1033.610
51	104.	136+888	D1.0	90	14	2.0	7.26	6.74	14.00	1031.05	1028.84	1:2	1028.880

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		D1.0 м дугуй хоолойн байрлал Location of RC pipe with Dia 1.0 m	М: -		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			АЗ	01	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ХООЛОЙН ПЛАН / RC PIPE PLAN VIEW



А-А ОГТЛОЛ / A-A SECTION



L-L ОГТЛОЛ / SECTION M1:50

SECTION C-C S1:50



В-В ОГТЛОЛ / SECTION M1:50



Зураг теслийг хянасан
ЭКСПЕРТ №
Гарын үсэг
Овог нэр
Огноо
2025.07.23
ЭМХ, ТЭЭВРИЙН ХЭГЖЛИЙН ТӨВ

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сэүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	Сухбаатар аймгийн бичигт боомтын төв замаас аялал жуулчлалын бүс нутаг Дарьганга-Байгалийн цогцолборт газар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын нарийвчилсан зураг төсөл					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D10 м хоолойн ерөнхий байдал		М: 1:100	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Өөун-Эрдэнэ				А3	02	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	







ЦАГИРАГНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
DESCRIPTION OF PIPE REINFORCEMENT

(1.0 Y/M ХООЛОЙ / 1.0 L/M CULVERT)

No	ГОЛЧ DIA mm	A mm	B mm	C mm	D mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН /кг/ WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	D 10	24030				24030	0.560	13.46	1	13.46
2	D 10	22120				22120	0.560	12.39	1	12.39
3	Ф 6	960				3460	0.249	0.86	32	27.52
4	Ф 6	100	50			200	0.249	0.05	47	2.35
НИЙТ SUB TOTAL										55.72
БООХ УТАС 0.5% WIRES										0.28
БҮГД TOTAL										56.00
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/										0.42









KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D1.0 м хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC pipe with Dia 1.0 m	М: 1:25	
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	03 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	







М 1:25

ДЕТАЛЬ-А / DETAIL-А





МАТЕРИАЛЫН ХҮСНЭГТ
MATERIAL LIST

(1 ЗААДАС / 1 JOINT)

ШИЛБЭ BAR No	ДИАМЕТР DIA MM	УРТ LENGTH (MM)	ТОО PCS	НИЙТ УРТ TOTAL LENGTH (M)	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT (КГ/М)	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT (КГ)	БЕТОН CONCRETE B15 (M3)
1	8	3210	1	3.21			
2		3110	2	6.22			
3		250	15	3.75			
НИЙТ			SUB TOTAL	13.18	0.394	5.19	
БООХ ҮТАС 0.5%			WIRES			0.03	
БҮГД			TOTAL			5.22	0.03

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D1.0 м хоолойн зааадас бетоны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of mortar joint of RC pipe with Dia 1.0 m		М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	04	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	



ОГТЛОЛ A-A / SECTION A-A

ОГТЛОЛ C-C / SECTION C-C



ДАЛАВЧ /УРД ТАЛ/
WINGWALL /FRONT SIDE/



ДАЛАВЧ /АРД ТАЛ/
WINGWALL /BACK SIDE/





ОГТЛОЛ B-B / SECTION B-B



ОГТЛОЛ D-D / SECTION D-D



АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР / MODEL OF REBAR BENDING



ТОЛГОЙ, ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
DESCRIPTION OF HEADWALL AND WING WALL REINFORCEMENT

(1 ТОЛГОЙ, 2 ДАЛАВЧ / 1 HEADWALL, 2 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXION mm	A mm	B mm	C mm	УРТ LENGTH L,мм	1 У/М ЖИН 1 L/M WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	1670	200		1870	0.995	1.86	8	14.88
2	13		310~530 / 420			420	0.995	0.42	12	5.04
3	13	25	260	200		460	0.995	0.46	4	1.84
4	13		1540			1540	0.995	1.53	6	9.18
5	13	670	3690			3690	0.995	3.67	2	7.34
6	13	25	200	100		400	0.995	0.4	30	12.0
НИЙТ (НЭГ ТОЛГОЙД)							SUB TOTAL (1 HEADWALL)			50.28
7	13	25	50~2200 / 1220		180~470 / 320	1540	0.995	1.53	12	18.36
7a	13	25	210~2380 / 1390		290~580 / 440	1830	0.995	1.82	12	21.84
8	13	25	220~1150 / 690	200		890	0.995	0.89	24	21.36
8a	13	25	370~1300 / 840	200		1040	0.995	1.04	24	24.96
9	13		2340			2340	0.995	2.33	4	9.31
10	13	25	200	100		400	0.995	0.4	42	16.8
НИЙТ (ХОЁР ДАЛАВЧИНД)							SUB TOTAL (2 WING WALL)			112.63
НИЙТ							SUB TOTAL			162.91
БООХ УТАС 0.5%							WIRES			0.82
БҮГД							TOTAL			163.73
БЕТОН B30 /м3/							CONCRETE B30 /м3/			1.52

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХУРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ
	Захирал	Р.Буд		D1.0 м хоолойн толгой далавчны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of wingwall and headwall of RC pipe with Dia 1.0 m	М: 1:30	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	05 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ОГТЛОЛ А-А / SECTION A-A



АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР / MODEL OF REBAR BENDING



ШАЛНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
DESCRIPTION OF FLOORING REINFORCEMENT

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXION mm	A mm	B mm	C mm	УРТ LENGTH L,мм	1 У/М ЖИН 1 L/M WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	D 13		4440			4440	0.995	4.42	5	22.1
2	D 13		2240~4370 / 3305			3305	0.995	3.29	9	29.61
3	D 13		2090	930		3020	0.995	3.0	9	27.0
4	D 13		180~1870 / 1025	930		1955	0.995	1.95	10	19.5
5	D 13		2200			2200	0.995	2.19	2	4.38
6	D 13		1770~4370 / 3070			3070	0.995	3.05	10	30.5
6a	D 13		1540			1540	0.995	1.53	2	3.06
7	D 13		2790			2790	0.995	2.78	7	19.46
8	D 13		180~2300 / 1240			1240	0.995	1.23	12	14.76
9	D 13		2900		95	2995	0.995	2.98	2	5.96
10	D 13	25	150	100		350	0.995	0.35	52	18.2
НИЙТ SUB TOTAL										194.53
БООХ УТАС 0.5% WIRES										0.97
БҮГД TOTAL										195.50
БЕТОН B20 /м3/ CONCRETE B20 /м3/										3.59
ТУЛЦ БЕТОН B15 /м3/ CUT OFF WALL B15 /м3/										0.3

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		D1.0 м хоолойн шалны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of flooring of RC pipe with Dia 1.0m	М: 1:30
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3 / 06 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07

№	Хоолойн / Pipe						Хоолойн урт / Length of Pipe			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Pipe CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	цагирагны тоо ring number	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (А-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	1.	1+560	D1.5	90	13	1.0	6.66	6.34	13.00	1238.687	1236.412	1:2	1236.287
2	3.	5+500	D1.5	90	15	1.0	7.74	7.26	15.00	1270.859	1268.216	1:2	1268.069
3	4.	8+500	D1.5	90	14	1.0	7.22	6.78	14.00	1297.761	1295.217	1:2	1295.251
4	6.	12+060	D1.5	90	15	3.0	8.02	6.98	15.00	1315.551	1312.671	1:2	1312.661
5	7.	12+920	D1.5	90	13	1.0	6.62	6.38	13.00	1312.266	1310.137	1:2	1309.956
6	8.	14+300	D1.5	90	17	3.0	9.07	7.93	17.00	1322.206	1319.411	1:2	1318.896
7	10.	16+540	D1.5	90	15	3.0	7.94	7.06	15.00	1324.333	1322.100	1:2	1321.553
8	19.	25+960	D1.5	90	14	1.0	7.22	6.78	14.00	1382.628	1380.032	1:2	1379.968
9	24.	30+560	D1.5	90	16	1.0	8.20	7.80	16.00	1382.501	1379.355	1:2	1379.331
10	25.	32+060	D1.5	90	14	1.0	7.24	6.76	14.00	1374.402	1371.996	1:2	1371.872
11	27.	33+700	D1.5	90	14	1.0	7.25	6.75	14.00	1368.048	1365.556	1:2	1365.488
12	33.	40+860	D1.5	90	20	1.0	10.16	9.84	20.00	1381.785	1377.632	1:2	1377.565
13	38.	45+460	D1.5	90	14	1.0	7.24	6.76	14.00	1386.898	1384.478	1:2	1384.378
14	41.	50+080	D1.5	90	14	1.0	7.18	6.82	14.00	1395.215	1392.529	1:2	1392.505
15	43.	54+400	D1.5	90	16	1.0	8.23	7.77	16.00	1446.276	1443.323	1:2	1443.176
16	61.	72+520	D1.5	90	13	1.0	6.62	6.38	13.00	1307.01	1304.62	1:2	1304.59
17	63.	76+514	D1.5	90	14	1.0	6.93	7.07	14.00	1268.87	1266.66	1:2	1266.58
18	71.	93+840	D1.5	90	13	1.0	6.61	6.39	13.00	1135.42	1133.2	1:2	1133.13
19	75.	98+900	D1.5	90	15	2.0	7.74	7.26	15.00	1108.66	1105.72	1:2	1105.77
20	82.	111+740	D1.5	90	15	1.0	8.03	6.97	15.00	1074.69	1071.91	1:2	1072.06
21	88.	121+760	D1.5	90	14	1.0	6.74	7.26	14.00	1029.49	1026.92	1:2	1027.11
22	102.	135+360	D1.5	90	16	1.0	8.16	7.84	16.00	1024.35	1021.11	1:2	1021.31

ХООЛОЙН ПЛАН / RC CULVERT PLAN VIEW



А-А ОГТЛОЛ



С-С ОГТЛОЛ М1:50
SECTION C-C S1:50



В-В ОГТЛОЛ М1:50



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEAPO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		D1.5 м хоолойн ерөнхий байдал General view of RC pipe with Dia 1.5 m	М: 1:100
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3 / 08 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07







ЦАГИРАГНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

(1.0 Y/M ХООЛОЙ / 1.0 L/M CULVERT)

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXION mm	A mm	B mm	C mm	D mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН /кг/ WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	D 10	874	60800				60800	0.560	34.05	1	34.05
2	D 10	776	54000				54000	0.560	30.24	1	30.24
3	D 10		960				3460	0.560	1.93	32	61.76
4	Ф 6		100	50			200	0.249	0.05	64	3.2
НИЙТ SUB TOTAL											129.25
БООХ УТАС 0.5% WIRES											0.65
БҮГД TOTAL											129.9
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/											0.78









KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		D1.5 м хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC pipe with Dia 1.5 m	М: 1:25		
	Зөвлөх Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	09	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ДЕТАЛЬ-А





М 1:25



ДЕТАЛЬ-А



МАТЕРИАЛЫН ХУСНЭГТ

(1 ЗААДАС / 1 JOINT)

ШИЛБЭ BAR No	ДИАМЕТР DIA MM	УРТ LENGTH (MM)	ТОО PCS	НИЙТ УРТ TOTAL LENGTH (M)	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT (КГ/М)	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT (КГ)	БЕТОН CONCRETE B15 (M3)
1	8	4200	1	4.2			
2		4090	2	8.18			
3		250	21	5.25			
НИЙТ			SUB TOTAL	17.63	0.394	6.95	
БООХ УТАС 0.5%			WIRES			0.04	
БҮГД			TOTAL			6.99	0.04

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D1.5 м хоолойн заадас бетоны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of mortar joint of RC pipe with Dia 1.5 m		М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	10 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	

ОГТЛОЛ С-С



ОГТЛОЛ D-D



ОГТЛОЛ A-A



ОГТЛОЛ B-B



АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР

ДАЛАВЧ /УРД ТАЛ/

ДАЛАВЧ /АРД ТАЛ/







ТОЛГОЙ, ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

(1 ТОЛГОЙ, 2 ДАЛАВЧ / 1 HEADWALL, 2 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXION mm	A mm	B mm	C mm	D mm	УРТ LENGTH L,мм	1 Ш/М ЖИН 1 L/M WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	2230	200			2430	0.995	2.42	8	19.34
2	13		300~740 / 520				520	0.995	0.52	18	9.31
3	13	25	250~470 / 360	200			450~670 / 560	0.995	0.56	8	4.46
4	13		2100				2100	0.995	2.09	6	12.54
5	13	950	5350				5350	0.995	5.32	2	10.65
6	13	25	200			100	400	0.995	0.4	43	17.11
НИЙТ (НЭГ ТОЛГОЙД)								SUB TOTAL (1 HEADWALL)			73.41
7	13	25	240~3500 / 1870		150~520 / 270		2140	0.995	2.13	16	34.07
7a	13	25	330~2810 / 1620		310~680 / 420		2445	0.995	2.43	16	38.92
8	13	25	220~1620 / 920	200			1120	0.995	1.11	36	40.12
8a	13	25	400~1800 / 1100	200			1300	0.995	1.29	36	46.57
9	13		3730				3730	0.995	3.71	4	14.85
10	13	25	200			100	400	0.995	0.4	92	36.62
НИЙТ (ХОЁР ДАЛАВЧИНД)								SUB TOTAL (2 WING WALL)			211.14
НИЙТ								SUB TOTAL			284.55
БООХ УТАС 0.5%								WIRES			1.42
БҮГД								TOTAL			285.97
БЕТОН В30 /м3/								CONCRETE B30 /м3/			2.81

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таузр, 19 дабхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D1.5 м хоолойн толгой далавчны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of wingwall and headwall of RC pipe with Dia 1.5 m		М: 1:30	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	11	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	



ОГТЛОЛ А-А



АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР



ШАЛНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXION mm	A mm	B mm	C mm	УРТ LENGTH L,мм	1 У/М ЖИН 1 L/M WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	D 13		6660			6660	0.995	6.63	7	46.39
2	D 13		2880~6500 / 4700			4700	0.995	4.68	12	56.12
3	D 13		3090		930	4020	0.995	4.00	11	44.00
4	D 13		390~3010 / 1700		930	2630	0.995	2.62	18	47.10
5	D 13		3300			3300	0.995	3.28	2	6.57
6	D 13		2310~6500 / 4410			4410	0.995	4.39	13	57.04
6а	D 13		2100			2100	0.995	2.09	2	4.18
7	D 13		3790			3790	0.995	3.77	9	33.94
8	D 13		390~3370 / 1880			1880	0.995	1.87	20	37.41
9	D 13		3990		150	4140	0.995	4.12	2	8.24
10	D 13	25	180	100		380	0.995	0.38	128	48.40
НИЙТ SUB TOTAL										389.38
БООХ УТАС 0.5% WIRES										1.95
БҮГД TOTAL										391.33
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /м3/										6.68
ТУЛЦ БЕТОН В20 /м3/ CUT OFF WALL B20 /м3/										0.3

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		D1.5 м хоолойн шалны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of flooring of RC pipe with Dia 1.5m		М: 1:30	
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	12 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	

ХООЛОЙН ПЛАН / RC CULVERT PLAN VIEW



А-А ОГТЛОЛ



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		1.5x2.0м дарвелжин хоолойн ерөнхий байдал General view of RC Culvert 1.5x2.0m	М: 1:100	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	13 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	

B-B ОГТ/ЮЛ M1:50



C-C ОГТ/ЮЛ M1:50
SECTION C-C S1:50



№	Хоолойн / Culvert					Хоолойн урт / Length of Culvert			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Culvert CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (A-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	11	17+900	1.5x2.0	90	1.0	6.59	6.41	13.00	1335.526	1333.173	1:2	1333.036
2	17	24+560	1.5x2.0	90	2.0	6.59	6.41	13.00	1371.584	1369.191	1:2	1369.204
3	26	32+560	1.5x2.0	90	1.0	6.88	6.62	13.50	1375.53	1373.011	1:2	1372.88
4	29	35+580	1.5x2.0	90	1.0	6.65	6.35	13.00	1367.107	1364.779	1:2	1364.687
6	35	42+360	1.5x2.0	90	1.0	7.94	7.56	15.50	1382.993	1379.918	1:2	1379.863
7	47	59+140	1.5x2.0	90	2.0	7.16	6.34	13.50	1475.119	1472.602	1:2	1472.559
8	70	89+480	1.5x2.0	90	2.0	7.84	7.16	15.00	1158.38	1155.28	1:2	1155.98
9	74	95+760	1.5x2.0	90	1.0	6.80	6.70	13.50	1124.59	1122.13	1:2	1122.1

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунз, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		1.5x2.0м дөрвөлжин хоолойн огтлол, байрлал Sections and Location of RC Culvert 1.5x2.0m	M: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	14 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	

GENERAL SECTION



SECTION B-B



SECTION C-C



MODEL OF REINFORCEMENT RATTING



ОГТЛОЛ А-А
SECTION A-A



1 у/м ХООЛОЙН АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF 1L/M BOX CULVERT REINFORCEMENT

ТӨРӨЛ: /1.5x2.0M/ TYPE: /1.5x2.0M/

No	ГОЛЧ DIA mm	МАТАХ РАДИУС RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	C mm	D mm	C1 mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	35	2400	600				3600	0.995	3.58	5	17.91
2	13	35	2400	600				3600	0.995	3.58	5	17.91
2a	13		2400					2400	0.995	2.39	5	11.94
3	13	35	2400	600				3600	0.995	3.58	5	17.91
4	13	35	2400	600				3600	0.995	3.58	5	17.91
4a	13		2400					2400	0.995	2.39	5	11.94
5	13		1900					1900	0.995	1.89	10	18.91
6	13		1900					1900	0.995	1.89	10	18.91
7	10	25	620				200	1020	0.56	0.57	20	11.42
8	10		1000					1000	0.56	0.56	13	7.28
9	10		1000					1000	0.56	0.56	11	6.16
10	10		1000					1000	0.56	0.56	11	6.16
11	10		1000					1000	0.56	0.56	13	7.28
12	10		1000					1000	0.56	0.56	18	10.08
13	10		1000					1000	0.56	0.56	16	8.96
НИЙТ SUB TOTAL												190.68
БООХ ҮТАС 0.5% WIRES												0.95
БҮГД TOTAL												191.63
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/												2.02

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		1.5x2.0м дөрвөлжин хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC Culvert 1.5x2.0m	М: 1:30
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3 / 15 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07

ОГТЛОЛ /SECTION A-A



ДАЛАВЧ / WING WALL



ТОЛГОЙ / HEADWALL



ТОЛГОЙН АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF HEADWALL REINFORCEMENT

(1 ТОЛГОЙ /1 HEADWALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
10	13		2500	2500	0.995	2.49	4	9.96
11	13	25	2400	2400	0.995	2.39	14	33.46
НИЙТ SUB TOTAL								43.42
БООХ УТАС 0.5% WIRES								0.22
БҮГД TOTAL								43.64
БЕТОН B30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/								0.42

АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР



ОГТЛОЛ /SECTION B-B



ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF WING WALL REINFORCEMENT

(1 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	1220~2710 / 1970	200	2170	0.995	2.16	38	82.08
2	13		3600		3600	0.995	3.58	8	28.64
3	13		620~3520 / 2100		2100	0.995	2.09	14	29.26
4	13		3900		3900	0.995	3.88	4	15.52
5	13		3600		3600	0.995	3.58	16	57.28
6	13		1400		1400	0.995	1.39	38	52.82
7	13	25	300	200	700	0.995	0.7	108	75.6
8	13	25	250	200	650	0.995	0.65	76	49.4
9	13	25	800		800	0.995	0.8	20	16.0
НИЙТ SUB TOTAL									406.6
БООХ УТАС 0.5% WIRES									2.04
БҮГД TOTAL									408.64
БЕТОН B30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/									4.48

ОГТЛОЛ /SECTION C-C



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ
	Захирал	Р.Буд		1.5x2.0м дөрвөлжин хоолойн толгой далавчны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of headwall and wingwall of RC Culvert 1.5x2.0m	М: 1:30	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Уе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	16 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	

SECTION A-A



SECTION B-B



SECTION C-C



MODEL OF REINFORCEMENT RATTING



DESCRIPTION OF FLOORING REINFORCEMENT

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	LENGTH L,mm	SPECIFIC WEIGHT kg/m	WEIGHT kg	TOO PCS	TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	3380	850	4230	0.995	4.21	8	33.68
2	13	25	390~3160 / 1800	850	2650	0.995	2.64	18	47.52
3	13		3620		3620	0.995	3.60	2	7.20
4	13		1950~5680 / 3900		3900	0.995	3.88	12	46.56
5	13		6000		6000	0.995	5.97	7	41.79
6	13		800		800	0.995	0.8	16	12.80
НИЙТ						SUB TOTAL			189.55
БООХ УТАС 0.5%						WIRES			0.95
БҮГД						TOTAL			190.50
БЕТОН В30 /м3/						CONCRETE B30 /m3/			4.53
ТУЛЦ БЕТОН В20 /м3/						CUT OFF WALL B20 /m3/			0.3

KEARO ENGINEERING	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таузр, 19 дабхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		1.5x2.0м дөрвөлжин хоолойн шалны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of flooring of RC Culvert 1.5x2.0m	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Уе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	17	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ХООЛОЙН ПЛАН / RC CULVERT PLAN VIEW



А-А ОГТЛОЛ



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		2.0x2.0м дөрвөлжин хоолойн ерөнхий байдал General view of RC Culvert 2.0x2.0m	М: 1:100		
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	18	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

B-B ОГТЛОЛ M1:50



C-C ОГТЛОЛ M1:50
SECTION C-C S1:50



№	Хоолойн / Culvert					Хоолойн урт / Length of Culvert			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Culvert CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (A-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	22	28+700	2.0x2.0	90	1.0	6.58	6.42	13.00	1378.059	1375.409	1:2	1375.099
2	51	63+060	2.0x2.0	90	1.0	6.66	6.34	13.00	1409.906	1406.802	1:2	1406.786
3	52	65+100	2.0x2.0	90	2.0	7.07	6.43	13.50	1385.002	1382.025	1:2	1381.872
4	53	65+940	2.0x2.0	90	1.0	6.68	6.32	13.00	1371.492	1368.703	1:2	1368.442
5	55	68+020	2.0x2.0	90	1.0	7.72	7.28	15.00	1347.546	1343.961	1:2	1343.946
7	81	109+540	2.0x2.0	90	1.0	6.74	6.26	13.00	1060.19	1057.33	1:2	1057.720
8	83	114+340	2.0x2.0	90	2.0	7.81	7.19	15.00	1072.64	1068.9	1:2	1069.100

KEARO ENGINEERING	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		2.0x2.0м дөрвөлжин хоолойн огтлол, байрлал Sections and Location of RC Culvert 2.0x2.0m	M: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	19	46
"KEARO" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ЕРӨНХИЙ ОГТЛОЛ / GENERAL SECTION



ДЭЭД ХАВТАН / TOP SLAB



УНДСЭН АРМАТУРЛАЛТ / MAIN REINFORCEMENT

ЦИКЛ / CYCLE-1 (x250)



ЦИКЛ / CYCLE-2 (x250)



АРМАТУРЫН ДЕТАЛЬ / MAIN REINFORCEMENT DETAIL



T1 D13 L=814 N=10
a=168 b=279

T2 D13 L=808 N=20
a=166 b=276

T3 D13 L=814 N=10
a=168 b=279



6 D13 L=1040 N=52
a=1000 jl=40

7 D13 L=1040 N=44
a=1000 jl=40



H1 D13 L=953 N=8
a=753

H2 D13 L=953 N=8
a=753

ХАЖУУ ХАНА / SIDE WALL



ОГТЛОЛ / SECTION



АРМАТУРЫН ХҮСНЭГТ / TABLE OF MAIN REINFORCEMENT (1м)

SD345

No	ХЭМЖЭЭ DIAMETER	УРТ LENGTH (m)	ТОО PCS	НИЙТ УРТ TOTAL LENGTH (m)	НЭГЖ ЖИН UNIT WEIGHT (kg/m)	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT (tn)	ТАЙЛБАР REMARK
2	D16	2.460	8	19.680			(3%)
5		2.460	8	19.680			
		ДҮН / TOTAL		39.360	1.560	0.061	
1	D13	5.100	8	40.800			
3		2.460	8	19.680			
4		5.100	8	40.800			
6		1.040	52	54.080			
7		1.040	44	45.760			
T1		0.820	10	8.200			
T2		0.810	20	16.200			
T3		0.820	10	8.200			
H1		0.950	8	7.600			
H2		0.950	8	7.600			
		ДҮН / TOTAL		248.92	0.995	0.248	
				ДҮН / TOTAL		0.309	0.318

МАТЕРИАЛЫН ХҮСНЭГТ / MATERIAL LIST (1M)

ТЭМДЭГЛЭЛ / NOTE		Х/Н UNIT	ТОО ХЭМЖЭЭ QUANTITY	ТАЙЛБАР REMARK
БЕТОН CONCRETE	ДЭЭД ХАВТАН TOP SLAB	m^3	0.940	M30MPa
	ХАНА WALL	m^3	0.960	
	ДООД ХАВТАН BOTTOM SLAB	m^3	0.940	
	ДҮН TOTAL	m^3	2.840	
АРМАТУР RE-BAR	ДҮН TOTAL	t	0.318	

ДООД ХАВТАН / BOTTOM SLAB



ХАМГААЛАЛТЫН УЕ / COVERING DEPTH

ГАДНА ТАЛ OUTSIDE	70 мм	АРМАТУРЫН ТӨВӨӨС БЕТОНЫ ГАДАРГУУ ХҮРТЛЭХ ЗАЙ. DISTANCE BETWEEN CENTER OF MAIN REBAR AND CONCRETE SURFACE.
ДОТОР ТАЛ INSIDE	90 мм	

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		2.0x2.0м дөрвөлжин хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC Culvert 2.0x2.0m	М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Уе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	20	46
	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ОГТЛОЛ /SECTION A-A



ДАЛАВЧ / WING WALL



ТОЛГОЙ / HEADWALL



ТОЛГОЙН АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF HEADWALL REINFORCEMENT

(1 ТОЛГОЙ /1 HEADWALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
10	13		2500	2500	0.995	2.49	4	9.96
11	13	25	2400	2400	0.995	2.39	14	33.46
НИЙТ					SUB TOTAL			43.42
БООХ УТАС 0.5%					WIRES			0.22
БҮГД					TOTAL			43.64
БЕТОН В30 /м3/					CONCRETE B30 /m3/			0.42

АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР



ОГТЛОЛ /SECTION B-B



ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF WING WALL REINFORCEMENT

(1 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	1220~3230 / 2230	200	2430	0.995	2.42	52	125.73
2	13		4900		4900	0.995	4.88	8	39.00
3	13		430~4820 / 2630		2630	0.995	2.62	20	52.34
4	13		5300		5300	0.995	5.27	4	21.09
5	13		4900		4900	0.995	4.88	16	78.01
6	13		1400		1400	0.995	1.39	54	75.22
7	13	25	300	200	700	0.995	0.7	128	89.15
8	13	25	250	200	650	0.995	0.65	104	67.26
9	13	25	800		800	0.995	0.8	22	17.51
НИЙТ						SUB TOTAL			565.32
БООХ УТАС 0.5%						WIRES			2.83
БҮГД						TOTAL			568.15
БЕТОН В30 /м3/						CONCRETE B30 /m3/			6.58

ОГТЛОЛ /SECTION C-C



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ
	Захирал	Р.Буд		2.0x2.0м дөрвөлжин хоолойн толгой далавчны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of headwall and wingwall of RC Culvert 2.0x2.0m	М: 1:30	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Өвөн-Эрдэнэ			А3	21 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	





MODEL OF REINFORCEMENT RATTING



DESCRIPTION OF FLOORING REINFORCEMENT

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	LENGTH L,mm	SPECIFIC WEIGHT kg/m	WEIGHT kg	TOO PCS	TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	4500	850	5350	0.995	5.32	8	42.59
2	13	25	390~4270 / 2330	850	3180	0.995	3.16	24	75.94
3	13		4960		4960	0.995	4.94	2	9.87
4	13		1950~7360 / 4660		4660	0.995	4.64	17	78.82
5	13		7500		7500	0.995	7.46	6	44.78
6	13		800		800	0.995	0.8	20	15.92
НИЙТ						SUB TOTAL			267.91
БООХ УТАС 0.5%						WIRES			1.34
БҮГД						TOTAL			269.25
БЕТОН B30 /м3/						CONCRETE B30 /m3/			6.56
ТУЛЦ БЕТОН B20 /м3/						CUT OFF WALL B20 /m3/			0.3

KEARO ENGINEERING	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		2.0x2.0м дөрвөлжин хоолойн шалны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of flooring of RC Culvert 2.0x2.0m	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	22	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ХООЛОЙН ПЛАН / RC CULVERT PLAN VIEW



А-А ОГТЛОЛ



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн ерөнхий байдал General view of RC Culvert (2.0x2.0m)x2	М: 1:100
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3 / 23 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07

B-B ОГТЛОЛ M1:50



C-C ОГТЛОЛ M1:50
SECTION C-C S1:50



№	Хоолойн / Culvert					Хоолойн урт / Length of Culvert			Авто замын телевлелтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Culvert CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (A-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	12.	19+900	(2.0x2.0)x2	90	1.0	6.99	6.51	13.50	1329.053	1326.073	1:2	1325.963
2	13.	20+700	(2.0x2.0)x2	90	1.0	7.72	7.28	15.00	1331.774	1328.298	1:2	1328.214
3	37.	44+260	(2.0x2.0)x2	90	1.0	6.60	6.40	13.00	1382.937	1379.845	1:2	1379.817
4	40.	49+260	(2.0x2.0)x2	90	1.0	7.72	7.28	15.00	1394.97	1391.6	1:2	1391.480
5	42.	52+260	(2.0x2.0)x2	90	1.0	6.65	6.35	13.00	1413.636	1410.713	1:2	1410.626
6	65.	80+040	(2.0x2.0)x2	90	1.0	6.99	6.51	13.50	1235.97	1232.86	1:2	1232.89
7	67.	86+240	(2.0x2.0)x2	90	1.0	6.65	6.35	13.00	1177.48	1174.65	1:2	1174.51
8	90.	124+680	(2.0x2.0)x2	90	1.0	7.95	7.55	15.50	1041.37	1037.86	1:2	1037.69
9	94.	129+574	(2.0x2.0)x2	90	1.0	9.65	9.35	19.00	1033.28	1028.82	1:2	1028.72

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн огтлол, байрлал Sections and Location of RC Culvert (2.0x2.0m)x2		M: 1:50	
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Өөдун-Эрдэнэ				A3	24	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07		

ЕРӨНХИЙ ОГТЛОЛ / GENERAL SECTION



ДЭЭД ХАВТАН / TOP SLAB



ОГТЛОЛ / SECTION



ХАЖУУ ХАНА / SIDE WALL



ДООД ХАВТАН / BOTTOM SLAB



МАТЕРИАЛЫН ХҮСНЭГТ / MATERIAL LIST (1М)

ТЭМДЭГЛЭЛ / NOTE		Х/Н UNIT	ТОО ХЭМЖЭЭ QUANTITY	ТАЙЛБАР REMARK
БЕТОН CONCRETE	ДЭЭД ХАВТАН TOP SLAB	m^3	1.730	М30МРа
	ХАНА WALL	m^3	1.440	
	ДООД ХАВТАН BOTTOM SLAB	m^3	1.730	
	ДҮН TOTAL	m^3	4.900	
АРМАТУР RE-BAR	ДҮН TOTAL	t	0.532	

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC Culvert (2.0x2.0m)x2	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	25	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ҮНДСЭН АРМАТУРЛАЛТ / MAIN REINFORCEMENT

ЦИКЛ / CYCLE-1 (x250)



ЦИКЛ / CYCLE-2 (x250)



АРМАТУРЫН ДЕТАЛЬ / MAIN REINFORCEMENT DETAIL



АРМАТУРЫН ХҮСНЭГТ / TABLE OF MAIN REINFORCEMENT (1м)

SD345

No	ХЭМЖЭЭ DIAMETER	ҮРТ LENGTH (m)	ТОО PCS	НИЙТ ҮРТ TOTAL LENGTH (m)	НЭГЖ ЖИН UNIT WEIGHT (кg/m)	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT (tn)	ТАЙЛБАР REMARK
2	D16	4.760	8	38.080			(3%)
5		4.760	8	38.080			
ДҮН / TOTAL				76.160	1.560	0.119	
1	D13	7.400	8	59.200			
3		2.460	16	39.360			
4		7.400	8	59.200			
6		1.040	100	104.000			
7		1.040	66	68.640			
T1		0.820	20	16.400			
T2		0.810	20	16.200			
T3		0.820	20	16.400			
T4		0.370	10	3.700			
H1		0.950	16	15.200			
H2		0.950	16	15.200			
ДҮН / TOTAL				413.50	0.995	0.411	
ДҮН / TOTAL						0.530	0.532

ХАМГААЛАЛТЫН ҮЕ / COVERING DEPTH

ГАДНА ТАЛ OUTSIDE	70 мм	АРМАТУРЫН ТӨВӨӨС БЕТОНЫ ГАДАРГУУ ХҮРТЛЭХ ЗАЙ. DISTANCE BETWEEN CENTER OF MAIN REBAR AND CONCRETE SURFACE.
ДОТОР ТАЛ INSIDE	90 мм	

KEARO ENGINEERING	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 дабхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд	(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн хийц, арматурлалт Reinforcing detail of RC Culvert (2.0x2.0m)x2	М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа		Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ		А3	26 / 46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг	Шифр: KE-07/25	2025.07	

ОГТЛОЛ /SECTION A-A



ДАЛАВЧ / WING WALL



ТОЛГОЙ / HEADWALL



ТОЛГОЙН АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF HEADWALL REINFORCEMENT

(1 ТОЛГОЙ /1 HEADWALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
10	13		4800	4800	0.995	4.78	4	19.12
11	13	25	2400	2400	0.995	2.39	25	59.75
НИЙТ SUB TOTAL								78.87
БООХ УТАС 0.5% WIRES								0.39
БҮГД TOTAL								79.26
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/								0.79

АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР



ОГТЛОЛ /SECTION B-B



ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF WING WALL REINFORCEMENT

(1 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	1220~3230 / 2230	200	2430	0.995	2.42	52	125.73
2	13		4900		4900	0.995	4.88	8	39.00
3	13		430~4820 / 2630		2630	0.995	2.62	20	52.34
4	13		5300		5300	0.995	5.27	4	21.09
5	13		4900		4900	0.995	4.88	16	78.01
6	13		1400		1400	0.995	1.39	54	75.22
7	13	25	300	200	700	0.995	0.7	128	89.15
8	13	25	250	200	650	0.995	0.65	104	67.26
9	13	25	800		800	0.995	0.8	22	17.51
НИЙТ SUB TOTAL									565.32
БООХ УТАС 0.5% WIRES									2.83
БҮГД TOTAL									568.15
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/									6.58

ОГТЛОЛ /SECTION C-C



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн толгой далавчны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of headwall and wingwall of RC Culvert (2.0x2.0m)x2	М: 1:30
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Өөвөн-Эрдэнэ			А3 / 27 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07

SECTION A-A





SECTION B-B



SECTION C-C



MODEL OF REINFORCEMENT RATTING



DESCRIPTION OF FLOORING REINFORCEMENT

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	LENGTH L,mm	SPECIFIC WEIGHT kg/m	WEIGHT kg	TOO PCS	TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	4500	850	5350	0.995	5.32	17	90.50
2	13	25	390~4305 / 2350	850	3200	0.995	3.18	24	76.42
3	13		4960		4960	0.995	4.94	2	9.87
4	13		4250~9700 / 7000		7000	0.995	6.97	17	118.41
5	13		9800		9800	0.995	9.75	6	58.51
6	13		800		800	0.995	0.8	25	19.90
НИЙТ						SUB TOTAL			373.59
БООХ УТАС 0.5%						WIRES			1.87
БҮГД						TOTAL			375.46
БЕТОН В30 /м3/						CONCRETE B30 /m3/			9.25
ТУЛЦ БЕТОН В20 /м3/						CUT OFF WALL B20 /m3/			0.3

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		(2.0x2.0м)x2 дөрвөлжин хоолойн шалны хийц, арматурлалт Reinforcing detail of flooring of RC Culvert (2.0x2.0m)x2	М: 1:50		
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	28	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд	3.0х5.0м туннелийн ерөнхий байдал General view of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:100	
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа		Үе шат / Хуудас / Бүх хуудас	
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ		А3 / 29 / 46	
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг	Шифр: КЕ-07/25	2025.07	

B-B ОГТЛОЛ M1:50



C-C ОГТЛОЛ M1:50
SECTION C-C S1:50



№	Хоолойн / Culvert					Хоолойн урт / Length of Culvert			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин Culvert CL elevation
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (A-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	
1	2	2+340	3x5	90	1.0	6.91	6.59	13.50	1240.587	1236.56	1:2	1236.467
2	62	74+940	3x5	90	1.0	11.78	11.72	23.50	1288.21	1281.45	1:2	1281.54
3	66	84+367	3x5	90	1.0	6.63	6.37	13.00	1186.61	1182.40	1:2	1182.5

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEAPO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дерВелжин туннелийн огтлол, байрлал Sections and Location of RC Culvert 3.0x5.0m	M: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ує шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	30	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

С-С ОГТЛОЛ

SECTION C-C



ХАЖУУ



ЗААДАС БОЛОН УС ТУСГААРЛАЛТ



1. Заадасны резин
2. Хуванцар тагтай хоолой, Ф35мм, L=400мм
3. Арматур D32 алхам 500мм, L=800мм
4. Резин шпонк /уснаас хамгаалах/
5. Турхмэл ус тусгаарлагч
6. Туннелийн их бие

PLAN

ТАЙЛБАР:

Туннельд 6.0-7.0 метрийн зайтайгаар 20 мм-ийн өргөнтэй заадас хийнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХУРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц Detail of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:50
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ує шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3 / 31 / 46
"KEARO" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07



ТАЙЛБАР:

Туннелийн бүтээцэд MNS JIS G 3112:2002 стандартаа заасан гөлгөр арматур SR235, SR295, иржгэр арматур SD345, SD390 төрлийг хэрэглэнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц, арматурлалт Structure and reinforcing of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:25		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	32	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ДЭЭД ХАВТАНГИЙН ДЭЭД ТАЛЫН АРМАТУР
TOP SLAB UPPER VIEW
1-1



ДООД ХАВТАНГИЙН ДЭЭД ТАЛЫН АРМАТУР
BOTTOM SLAB UPPER VIEW
3-3



ДЭЭД ХАВТАНГИЙН ДООД ТАЛЫН АРМАТУР
TOP SLAB LOWER VIEW
2-2



ДООД ХАВТАНГИЙН ДООД ТАЛЫН АРМАТУР
BOTTOM SLAB LOWER VIEW
4-4



ХАНАНЫ ДЕТАЛЬ М1:10
DETAIL OF WALL



ДЭЭД ХАВТАНГИЙН ДЕТАЛЬ М1:10
DETAIL OF TOP SLAB



ДООД ХАВТАНГИЙН ДЕТАЛЬ М1:10
DETAIL OF TOP SLAB



ТАЙЛБАР:

Туннелийн бүтээцэд MNS JIS G 3112:2002 стандартаа заасан гөлгөр арматур SR235, SR295, иржгэр арматур SD345, SD390 төрлийг хэрэглэнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таузр, 19 дабхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц, арматурлалт Structure and reinforcing of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	33	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ЗҮҮН ХАНАНЫ ГАДНА ТАЛЫН АРМАТУР
LEFT WALL OUTSIDE VIEW
5-5



ХАНАНЫ ДОТОР ТАЛЫН АРМАТУР
WALL INSIDE VIEW
6-6



БАРУУН ХАНАНЫ ГАДНА ТАЛЫН АРМАТУР
RIGHT WALL OUTSIDE VIEW
7-7



ТАЙЛБАР:

Туннелийн бүтээцэд MNS JIS G 3112:2002 стандартаа заасан гөлгөр арматур SR235, SR295, иржгэр арматур SD345, SD390 төрлийг хэрэглэнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц, арматурлалт Structure and reinforcing of RC Culvert 3.0x5.0m		М: 1:30	
	Зөр.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Өөгүн-Эрдэнэ				А3	34	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	

АРМАТУРЫН УГСРАЛТ





S7 19-D16x1060



F7 19-D16x1140



W3 46-D16x530

S5 48-D19x900

F5 48-D19x900

W2 48-D13x900



S6 10-D13x1430



F6 10-D13x1120



W1 10-D13x3640





S3 5-D32x5600

F3 5-D32x5600

ТАЙЛБАР:

Туннелийн бүтээцэд MNS JIS G 3112:2002 стандартаа заасан гөлгөр арматур SR235, SR295, иржгэр арматур SD345, SD390 төрлийг хэрэглэнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "KEARO" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц, арматурлалт Structure and reinforcing of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	35 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	







АРМАТУРЫН ХУСНЭГТ / TABLE OF MAIN REINFORCEMENT (1м)

Тэмдэг лэгээ Symbol	Хэмжээ Size	Урт Length (мм/mm)	ТОО PCS	Нэгж жин Unit weight (кg/m)	Нэг шилбэний жин Per weight (кg)	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT (kg)	Арматурын хэлбэр Shape
S1	D25	10190	5	3.98	40.556	202.8	
S2	D25	2780	8	3.98	11.064	88.5	
S3	D32	5600	5	6.23	34.888	174.4	
S4	D32	5020	4	6.23	31.275	125.1	
S5	D19	900	48	2.25	2.025	97.2	
S6	D13	1430	10	0.995	1.423	14.2	
S7	D16	1060	19	1.56	1.654	31.4	
W1	D13	3640	10	0.995	3.602	36.2	
W2	D13	900	48	0.995	0.896	43.0	
W3	D16	530	46	1.56	0.827	38.0	
F1	D32	10130	5	6.23	63.110	252.4	
F2	D32	2500	8	6.23	15.575	124.6	
F3	D32	5600	5	6.23	34.888	174.4	
F4	D32	5250	4	6.23	32.708	130.8	
F5	D19	900	44	2.25	2.025	97.2	
F6	D13	1130	10	0.995	1.124	11.2	
F7	D16	1140	19	1.56	1.778	33.8	
					D32	981.8 kg	
					D25	291.3 kg	
					D19	194.4 kg	
					D16	103.2 kg	
					D13	104.7 kg	
					Нийт/Total	1675.5 kg	
					Бетон/Concrete B40	6.415 m3	

ТАЙЛБАР:

Туннелийн бүтээцэд MNS JIS G 3112:2002 стандартаа заасан гөлгөр арматур SR235, SR295, иржгэр арматур SD345, SD390 төрлийг хэрэглэнэ.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн хийц, арматурлалт Structure and reinforcing of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:50
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат / Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3 / 36 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07

ОГТЛОЛ /SECTION A-A



ДАЛАВЧ / WING WALL



ТОЛГОЙ / HEADWALL

ОГТЛОЛ /SECTION B-B



ОГТЛОЛ /SECTION C-C



ТОЛГОЙН АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF HEADWALL REINFORCEMENT

(1 ТОЛГОЙ /1 HEADWALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
10	13		2500	2500	0.995	2.49	4	9.96
11	13	25	2400	2400	0.995	2.39	14	33.46
НИЙТ SUB TOTAL								43.42
БООХ ҮТАС 0.5% WIRES								0.22
БҮГД TOTAL								43.64
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/								0.42

АРМАТУРЫГ МАТАХ ЗАГВАР



ДАЛАВЧНЫ АРМАТУРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / DESCRIPTION OF WING WALL REINFORCEMENT

(1 WING WALL)

No	ГОЛЧ DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	УРТ LENGTH L,mm	НЭГЖ ЖИН SPECIFIC WEIGHT kg/m	ЖИН WEIGHT kg	ТОО PCS	НИЙТ ЖИН TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	1220~3930 / 2600	200	2800	0.995	2.79	74	206.46
2	13		7130		7130	0.995	7.10	8	56.8
3	13		730~7040 / 3900		3900	0.995	3.88	26	100.88
4	13		7630		7630	0.995	7.59	4	30.36
5	13		7130		7130	0.995	7.10	16	113.6
6	13		1400		1400	0.995	1.39	74	102.86
7	13	25	300	200	700	0.995	0.7	245	171.5
8	13	25	250	200	650	0.995	0.65	148	96.2
9	13	25	800		800	0.995	0.8	30	24.0
НИЙТ SUB TOTAL									902.66
БООХ ҮТАС 0.5% WIRES									4.51
БҮГД TOTAL									907.17
БЕТОН В30 /м3/ CONCRETE B30 /m3/									10.52

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн толгой, далавчны хийц, арматурлалт Headwall and wingwall structure and reinforcement of RC Culvert 3.0x5.0m	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	37	46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

SECTION A-A





SECTION B-B



SECTION C-C



MODEL OF REINFORCEMENT RATTING



DESCRIPTION OF FLOORING REINFORCEMENT

(1 ШАЛ, 1 ТУЛЦ БЕТОН / 1 FLOORING, 1 CUT OFF WALL)

No	DIA mm	RADIUS OF INFLEXON mm	A mm	B mm	LENGTH L,mm	SPECIFIC WEIGHT kg/m	WEIGHT kg	TOO PCS	TOTAL WEIGHT kg
1	13	25	6620	850	7470	0.995	7.43	20	148.6
2	13	25	390~6350 / 3400	850	4250	0.995	4.23	30	126.9
3	13		7190		7190	0.995	7.15	2	14.3
4	13		4950~11840 / 8400		8400	0.995	8.36	25	209.0
5	13		12100		12100	0.995	12.04	7	84.28
6	13		800		800	0.995	0.8	34	27.2
НИЙТ						SUB TOTAL			610.28
БООХ УТАС 0.5%						WIRES			3.05
БҮГД						TOTAL			613.33
БЕТОН В30 /м3/						CONCRETE B30 /m3/			14.93
ТУЛЦ БЕТОН В20 /м3/						CUT OFF WALL B20 /m3/			0.3

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		3.0x5.0м дөрвөлжин туннелийн шалны хийц, арматурлалт Flooring structure and reinforcement of RC Culvert 3.0x5.0m		М: 1:100	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	38 / 46
	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25		2025.07	

ДАГУУ ОГТЛОЛ / LONGITUDINAL SECTION



ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ / CROSS SECTION



ТАЙЛБАР:

1. Зураг дээрх бүх хэмжээс мм-ээр өгөгдсөн, бүх хэмжээсийг масштаблан авч болохгүй.
2. Байгууламж нь 75 тн ачаа даахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд үүнд ачааны машины болон чиргүүлийн жин ороогүй болно. Ачаатай байх үеийн 1 тэнхлэг дээр урэх хамгийн их ачаалал 20 тн.
3. Хоолойн бетон нь орц нормын дагуу 28 хоногийн бэхжилтийн дараах шооны шахалтын бат бэх 30МПа-с доошгүй байна.
4. Арматур нь өндөр бат бэхтэй (60Mпа) AASHTO T-31, ASTM A615-ын шаардлагыг хангасан байна.
5. Төлөвлөгдсөн суурийн ул хөрсний ачаалал даах хэмжээ нь 1м^2 талбайд 150КПа-с багагүй байна.
6. Хоолойн суурийг бэлтгэхдээ шаварлаг овойлт үүсдэг тохирохгүй хөрс байвал зохистой хөрсөөр 300мм-с багагүй зузаантайгаар солино.
7. Хажуу хана ба далавч хананы ар талын дүүргэлтийг С=0, Ш=30° δ=20° ба D=20КН/м үзүүлэлттэй зохистой найрлагатай хөрсөөр хийнэ.
8. Хоолойн тухайн байршилд геодезийн нарийвчилсан хэмжилтийн нам цэг болон ус зүйн тооцоонд үндэслэн сонгоно.

№	Хоолойн / Culvert					Хоолойн урт / Length of Culvert			Авто замын төлөвлөлтийн			Хоолойн тэнхлэгийн түвшин
	Дугаар Number	Байрлал Location	Төрөл Type	Өнцөг Angle	Хэвгий Slope	L1	L2	L	Түвшин (А-1) Elevation	Газрын түвшин Ground elevation	Хажуу налуу Side slope	Culvert CL elevation
1	78	105+840	(3x6)x2	90	1.0	7.50	6.50	14.00	1071.540	1067.250	1:2	1067.280
2	80	107+872	(3x6)x2	90	1.0	7.00	7.00	14.00	1067.450	1062.870	1:2	1062.990
3	87	121+187	(3x6)x2	90	1.0	7.06	6.94	14.00	1025.480	1021.290	1:2	1021.260
4	103	136+220	(3x6)x2	90	1.0	7.07	6.93	14.00	1024.750	1020.240	1:2	1020.440

NOTE:

1. All heights on the drawing are in meters (m), and all dimensions are in millimeters (mm). Do not scale any dimensions from the drawing.
2. The structure is designed to carry a load of 75 metric tons, excluding the weight of the truck and trailer. The maximum allowable axle load under loaded conditions is 20 metric tons per axle.
3. The pipe concrete must achieve a minimum 28-day compressive strength of 30 MPa or higher, in accordance with mix design specifications.
4. The reinforcement shall be high-strength (60 MPa) and comply with the requirements of AASHTO T-31 and ASTM A615.
5. The allowable bearing capacity of the foundation subsoil must be no less than 150 kPa per 1 m^2 area.
6. If the existing soil at the pipe foundation is unsuitable (e.g., clayey with excessive settlement), it shall be replaced with properly compacted suitable soil to a minimum thickness of 300 mm.
7. The backfill behind the sidewalls and wing walls shall be constructed using suitable soil with the following properties: cohesion (C) = 0, angle of internal friction (φ) = 30°, angle of wall friction (δ) = 20°, and unit weight (γ) = 20 kN/m^3.
8. The precise location of the pipe shall be determined based on detailed geodetic survey benchmarks and hydrological calculations at the project site.

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо төв, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	Сухбаатар аймгийн бичигт баримтын тев замаас аялал жуулчлалын бүс нутаг Дарьганга- Байгалийн дозолборт газар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын нарийвчилсан зураг төсөл				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		6.0x3.0x2 ТӨМӨРБЕТОН НҮХЭН ГАРЦЫН ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ	М: 1:100	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	39 / 46
	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ТАЙЛБАР/NOTE:

1. Зураг дээрх бүх өндөр м-ээр, бүх хэмжээс мм-ээр, бүх хэмжээсийг масштаблан авч болохгүй. / All heights on the drawing are in meters (m), and all dimensions are in millimeters (mm). Do not scale any dimensions from the drawing.

2. Байгууламж нь 75 тн ачаа даахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд үүнд ачааны машины болон чиргүүлийн жин ороогүй болно. Ачаатай байх үеийн 1 тэнхлэг дээр ирэх хамгийн их ачаалал 20 тн. / The structure is designed to carry a live load of 75 metric tons, excluding the weight of the truck and trailer. The maximum allowable axle load under loaded conditions shall not exceed 20 metric tons per axle.

3. Хоолойн бетон нь орц нормын дагуу 28 хоногийн бэхжилтийн дараах шооны шахалтын бат бэх 30МПа-с доошгүй байна. / The concrete for the pipe shall have a minimum 28-day compressive strength of 30 MPa, in accordance with the specified mix design.

4. Арматур нь өндөр бат бэхтэй (60Mпа) AASHTO T-31, ASTM A615-ын шаардлагыг хангасан байна. / The reinforcement shall be high-strength (60 MPa) and comply with the requirements of AASHTO T-31 and ASTM A615

5. Төлөвлөгдсөн суурийн ул хөрсний ачаалал даах хэмжээ нь 1м^2 талбайд 150КПа-с багагүй байна./ The allowable bearing capacity of the foundation subsoil shall be no less than 150 kPa per 1 m^2 area.

6. Хоолойн суурийг бэлтгэхдээ шаварлаг обойлт үүсдэг тохирохгүй хөрс байвал зохистой хөрсөөр 300мм-с багагүй зузаантайгаар солино. / If the existing soil at the pipe foundation is unsuitable (e.g., clayey with excessive settlement), it shall be replaced with properly compacted suitable soil to a minimum thickness of 300 mm.

7. Хажуу хана ба далавч хананы ар талын дүүргэлтийг C=0, Ш=30° δ=20° ба D=20КН/м үзүүлэлттэй зохистой найрлагатай хөрсөөр хийнэ. / If the existing soil at the pipe foundation is unsuitable (e.g., clayey with excessive settlement), it shall be replaced with properly compacted suitable soil to a minimum thickness of 300 mm. / The backfill behind the sidewalls and wing walls shall be constructed using suitable soil with the following properties: cohesion (C) = 0, angle of internal friction (φ) = 30°, angle of wall friction (δ) = 20°, and unit weight (γ) = 20 kN/m^3.

8. Хавтангийн суурийн шилжилтийн эсрэг анкерийн өргөсөлтийн зузаан нь./ The thickness of the anti-sliding anchor extension for the slab foundation shall be: (Note: The sentence seems incomplete; please provide the missing dimension or specification.)

e	Dk
300мм хүртэл	600мм
300мм-900мм	1200мм
900мм	e+300мм

9. Хоолойн байршлыг тухайн байршилд геодезийн нарийвчилсан хэмжилтийн нам цэг болон ус зүйн тооцоонд үндэслэн сонгоно. /The pipe alignment shall be determined based on detailed geodetic survey benchmarks and hydrological calculations at the project site.



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		6.0x3.0x2 ТӨМӨРБЕТОН НҮХЭН ГАРЦЫН ПЛАН / PLAN OF RC TUNNEL 6.0x3.0x2	М: 1:100	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	40 / 46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07	

























ТАЙЛБАР:

1. Зураг дээрх бүх өндөр м-ээр, бүх хэмжээс мм-ээр, бүх хэмжээсийг масштаблан авч болохгүй.
2. Арматурын хамгаалалтын үе нь захын арматураас 50мм зайтай байна.
3. Арматурын зөрүүлэг 30d байна.
4. Арматурын зөрүүлгийг дараалуулж хийж болохгүй.

NOTE:

1. All heights on the drawing are in meters (m), and all dimensions are in millimeters (mm). Do not scale any dimensions from the drawing.
2. The concrete cover for reinforcement shall be 50mm from the edge reinforcement.
3. The lap length for reinforcement shall be 30d (where d is the bar diameter).
4. Reinforcement splices shall not be aligned in the same location (must be staggered).

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлүйн гудамж, Саемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (1) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (1)	М: 1:75		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	41	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07		

Хоолойн их биений арматурын түүвэр/ Reinforcement of tunnel list															
№	Арматурын голч	Матах код	A*	B*	C*	D*	C1	Нэгж урт	1 ум жин	Нэгжийн жин	Хийцэд орох тоо	Тус бүрийн нийт	Нийт тоо	Нийт жин	Нийт жин
	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	ш	ш	ш	кг	тонн
1	Ш24	21	420	320	4120	4120		8980	3.55	31.88	3	67	201	6407.68	6.41
2	Ш22	21	330	13120	270			13720	2.984	40.94	2	67	134	5486.02	5.49
2а	Ш28	21	330	13120	270			13720	4.834	66.32	2	67	134	8887.21	8.89
3	Ш24	0	320	1436	320			2076	3.55	7.37	4	67	268	1975.11	1.98
3а	Ш24	32	320	997	320			1637	3.55	5.81	4	67	268	1557.44	1.56
4	Ш16	21	9900					9900	1.579	15.63	1	329	329	5142.96	5.14
4а	Ш14	0	9900					9900	1.208	11.96	1	160	160	1913.47	1.91
5	Ш14	21	210	460	210			880	1.208	1.06	4	61	244	259.38	0.26
6	Ш14	25	290	910	210	910		1200	1.208	1.45	2	87	174	252.23	0.25
7	Ш12	25	100	320	100			420	0.888	0.37	30	34	1020	380.42	0.38
8	Ш16	0	240	13120	210			13570	1.579	21.43	2	4	8	171.42	0.17
9	Ш12	0	120	46	520	46	120	852	0.888	0.76	40	34	1360	1028.94	1.03
10	Ш32	0	600	13120	600			14320	6.313	90.4	3	10	30	2712.06	2.71
11	Ш12	0	736	960	736	960		3392	0.888	3.01	3	2	6	18.07	0.02
12	Ш12	0	860	960	760	960		3540	0.888	3.14	3	2	6	18.86	0.02
														36211.27	36.21

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (1) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (1)	М: -		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	42	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ХООЛОЙН ДАЛАВЧ ХАНАНЫ АРМАТУРЧЛАЛ/ REINFORCEMENT OF WING WALL





ХЭСЭГЛЭЛ 2 –











ХЭСЭГЛЭЛ 1 –



d12 A240-300



d16 A400-150

TYPE No	TYPE
1	d22 A400-150
2	d22 A400-150
	d22 A400-150
3	d14 A400-200
	d14 A400-200
4	d16 A400-200
5	d16 A400-200
6	d16 A400-150
7	d12 A240-400
8	d16 A400-200
9	d16 A400-150

ТАЙЛБАР:

1. Зураг дээрх бүх өндөр м-ээр, бүх хэмжээс мм-ээр, бүх хэмжээсийг масштаблан авч болохгүй.
2. Арматурын хамгаалалтын үе нь захын арматураас 50мм зайтай байна.
3. Арматурын зөрүүлэг 30d байна.

NOTE:

1. All heights on the drawing are indicated in meters (m) and all dimensions are shown in millimeters (mm). Do not scale any dimensions from the drawing.
2. The concrete cover to reinforcement shall be maintained at 50mm from the edge reinforcement.
3. The reinforcement lap length shall be 30 times the bar diameter (30d).

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот "КЕАРО" ХХК	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХУРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (2) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (2)	М: 1:50	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			A3	43 / 46
	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07	

Хоолойн далавч хананы арматурын түүвэр/ Reinforcement of wing wall list															
№	Арматурын голч	Матах код	A*	B*	C*	D*	C1	Нэгж урт	1 ум жин	Нэгжийн жин	Хийцэд орох тоо	Тус бүрийн нийт	Нийт тоо	Нийт жин	Нийт жин
	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	ш	ш	ш	кг	тонн
1	Ш22	0	240	4120	240			4600	2.984	13.73	4	1	4	54.91	0.05
2	Ш22	0	320	4520	330			5170	2.984	15.43	4	99	396	6109.2	6.11
3	Ш14	56	9600	280	210			10090	1.208	12.19	4	42	168	2047.7	2.05
4	Ш16	98	9600	320	240			10160	1.579	16.04	4	30	120	1925.12	1.93
5	Ш16		240	2920	240			3400	1.579	5.37	4	48	192	1030.77	1.03
6	Ш16		320	1109	320			1749	1.579	2.76	4	48	192	530.24	0.53
7	Ш12		100	320	100			520	0.888	0.46	4	216	864	398.96	0.40
8	Ш16		9803	320	250	650		11023	1.579	17.41	4	2	8	139.24	0.14
9	Ш16		170	150	1086	320		1726	1.579	2.73	4	48	192	523.27	0.52
10	Ш12		240	270	240			750	0.888	0.67	4	14	56	37.3	0.04
														12796.71	12.80

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сеулийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (2) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (2)	М: -		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	44	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07		

ХООЛОЙН СУУРИЙН АРМАТУРЧЛАЛ/REINFORCEMENT OF FOUNDATION







Хэсэглэл A -





d12 A400



d12 A400



d12 A400

TYPE No	TYPE
1	d28 A400-205
2	d28 A400-125
3	d12 A400-300
4	d12 A400-300
5	d12 A400

KEARO ENGINEERING	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (3) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (3)	М: 1:50		
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ			А3	45	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25	2025.07		

Хоолойн суурийн арматурын түүвэр/ Reinforcement of foundation list															
№	Арматурын голч	Матах код	A*	B*	C*	D*	C1	Нэгж урт	1 ум жин	Нэгжийн жин	Хийцэд орох тоо	Тус бүрийн нийт	Нийт тоо	Нийт жин	Нийт жин
	мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг	ш	ш	ш	кг	тонн
1	Ш28		420	10310	420			11150	4.834	53.9	3	8	24	1293.58	1.29
2	Ш28		420	10310	420			11150	4.834	53.9	3	11	33	1778.67	1.78
3	Ш12		1720	440	1720	440		4320	0.888	3.84	3	70	210	805.59	0.81
4	Ш12		980	420	980			2380	0.888	2.11	3	140	420	887.64	0.89
5	Ш12		780	10310	780			11870	0.888	10.54	3	4	12	126.49	0.13
														4891.97	4.89

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот	ДАРЬГАНГА СУМААС БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ТБХ	
	Захирал	Р.Буд		НҮХЭН ГАРЦЫН АРМАТУРЛАЛТ (3) REINFORCEMENT DETAILS OF TUNNEL (3)		М: -	
	Зур.Инженер	Д.Цэнгэлмаа				Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Оюун-Эрдэнэ				А3	46	46
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Р.Буд		Шифр: KE-07/25		2025.07		



ПК 1+560.000



ПК 2+340.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	1	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 5+500.000



ПК 8+500.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СУХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БУС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	2	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 11+200.000



ПК 12+060.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	3	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 12+920.000



ПК 14+300.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	4	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 16+240.000



ПК 16+540.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	5	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 17+900.000



ПК 19+900.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлүйн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	6	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	7	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 22+280.000



ПК 22+720.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	8	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 24+560.000



ПК 25+340.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	9	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 25+960.000



ПК 26+540.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	10	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 27+260.000



ПК 28+700.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	11	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 29+560.000



ПК 30+560.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	12	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 32+060.000



ПК 32+560.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	13	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 33+700.000



ПК 34+560.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	14	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 35+580.000



ПК 37+160.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	15	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 38+460.000



ПК 39+100.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	16	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 40+860.000



ПК 41+580.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	17	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	18	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 44+260.000



ПК 45+460.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	19	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 48+600.000



ПК 49+260.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлүйн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Уе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	20	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	21	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 54+400.000



ПК 56+080.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	22	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 57+680.000



ПК 57+980.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СУХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	23	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 59+140.000



ПК 59+260.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	24	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 60+000.000



ПК 61+480.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	25	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 63+060.000



ПК 65+100.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	26	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 65+940.000



ПК 67+080.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	27	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 68+020.000



ПК 69+320.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	28	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	29	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 70+660.000



ПК 71+580.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	30	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 72+520.00



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сэвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	31	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 76+514.00



KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	32	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Уе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	33	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 86+240.00



ПК 87+180.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	34	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 88+540.00



ПК 89+480.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	35	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





ПК 94+087.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	36	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 94+620.00



ПК 95+760.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	37	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 98+900.00



ПК 100+867.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	38	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 103+040.00



ПК 105+840.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	39	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 107+020.00



ПК 107+872.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖҮҮЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	40	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 109+540.00



ПК 111+740.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	41	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 114+340.00



ПК 116+786.48

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 байр, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	42	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	43	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуяг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 121+187.00



ПК 121+760.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 байр, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	44	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 123+672.00



ПК 124+680.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	45	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





ПК 128+226.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	46	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 128+640.00



ПК 129+574.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	47	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 130+289.00



ПК 131+380.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	48	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 131+840.00



ПК 132+400.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	49	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 132+796.00



ПК 133+020.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	50	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сэвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	51	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		





ПК 136+888.00

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунер, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ТБХ		
	Захирал	Р.Буд		ХООЛОЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:100		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	52	52
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА - БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ЗУРГИЙН ШИФР: KE-07/25

Хөндлөн огтлол



ПК 0+000.000



ПК 0+200.000



ПК 0+400.000



ПК 0+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	1	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 0+800.000



ПК 1+000.000



ПК 1+200.000



ПК 1+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	2	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 1+600.000



ПК 1+800.000



ПК 2+000.000



ПК 2+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	3	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 2+400.000



ПК 2+600.000



ПК 2+800.000



ПК 3+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	4	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 3+200.000



ПК 3+400.000



ПК 3+600.000



ПК 3+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	5 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 4+000.000



ПК 4+200.000



ПК 4+400.000



ПК 4+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	6	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 4+800.000



ПК 5+000.000



ПК 5+200.000



ПК 5+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	7	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 5+600.000



ПК 5+800.000



ПК 6+000.000



ПК 6+200.000

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	8	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 6+400.000



ПК 6+600.000



ПК 6+800.000



ПК 7+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	9	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 7+200.000



ПК 7+400.000



ПК 7+600.000



ПК 7+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	10	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 8+000.000



ПК 8+200.000



ПК 8+400.000



ПК 8+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	11	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 8+800.000



ПК 9+000.000



ПК 9+200.000



ПК 9+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сэвлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	12	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 9+600.000



ПК 9+800.000



ПК 10+000.000



ПК 10+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	13	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 10+600.000



ПК 10+800.000



ПК 11+000.000



ПК 11+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	14 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 11+400.000



ПК 11+600.000



ПК 11+800.000



ПК 12+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	15	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 12+200.000



ПК 12+400.000



ПК 12+600.000



ПК 12+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	16	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 13+000.000



ПК 13+200.000



ПК 13+400.000



ПК 13+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	17	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 14+000.000



ПК 14+200.000



ПК 14+400.000



ПК 14+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	18	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 15+000.000



ПК 15+200.000



ПК 15+400.000



ПК 15+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунер, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	19	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 15+800.000



ПК 16+000.000



ПК 16+200.000



ПК 16+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	20 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 16+600.000



ПК 16+800.000



ПК 17+000.000



ПК 17+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	21	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 17+400.000



ПК 17+600.000



ПК 17+800.000



ПК 18+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	22	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 18+200.000



ПК 18+400.000



ПК 18+600.000



ПК 18+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	23	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 19+000.000



ПК 19+200.000



ПК 19+400.000



ПК 19+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	24	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 19+800.000



ПК 20+000.000



ПК 20+200.000



ПК 20+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	25	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 20+600.000



ПК 20+800.000



ПК 21+000.000



ПК 21+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	26	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 21+400.000



ПК 21+600.000



ПК 21+800.000



ПК 22+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэгсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	27 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 22+200.000



ПК 22+400.000



ПК 22+600.000



ПК 22+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	28	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 23+000.000



ПК 23+200.000



ПК 23+400.000



ПК 23+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	29	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 23+800.000



ПК 24+000.000



ПК 24+200.000



ПК 24+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 toom	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	30	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 24+600.000



ПК 24+800.000



ПК 25+000.000



ПК 25+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	31	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 25+400.000



ПК 25+600.000



ПК 25+800.000



ПК 26+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	32	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 26+200.000



ПК 26+400.000



ПК 26+600.000



ПК 26+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвөөлийн гудамж, Соёмбо төвөр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэгсэн	Э.Өнөмөнх			А3	33	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 27+000.000



ПК 27+200.000



ПК 27+400.000



ПК 27+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвөлийн гудамж, Соёмбо төвөр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэгсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	34	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 27+800.000



ПК 28+000.000



ПК 28+200.000



ПК 28+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	35	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 28+800.000



ПК 29+000.000



ПК 29+200.000



ПК 29+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	36	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 29+600.000



ПК 29+800.000



ПК 30+000.000



ПК 30+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	37	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 30+400.000



ПК 30+600.000



ПК 30+800.000



ПК 31+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	38	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 31+200.000



ПК 31+400.000



ПК 31+600.000



ПК 31+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	39	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 32+000.000



ПК 32+200.000



ПК 32+400.000



ПК 32+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	40	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 32+800.000



ПК 33+000.000



ПК 33+200.000



ПК 33+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	41	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 33+600.000



ПК 33+800.000



ПК 34+000.000



ПК 34+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	42	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 34+400.000



ПК 34+600.000



ПК 34+800.000



ПК 35+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	43	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 35+200.000



ПК 35+400.000



ПК 35+600.000



ПК 35+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	44	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 36+000.000



ПК 36+200.000



ПК 36+400.000



ПК 36+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвөлийн гудамж, Соёмбо төвөр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	45 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 36+800.000



ПК 37+000.000



ПК 37+200.000



ПК 37+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НҮТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэгсэн	Э.Өнөмөнх			А3	46	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 37+600.000



ПК 37+800.000



ПК 38+000.000



ПК 38+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	47	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 38+400.000



ПК 38+600.000



ПК 38+800.000



ПК 39+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	48	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 39+200.000



ПК 39+400.000



ПК 39+600.000



ПК 39+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	49	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 40+000.000



ПК 40+200.000



ПК 40+400.000



ПК 40+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	50	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 40+800.000



ПК 41+000.000



ПК 41+200.000



ПК 41+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	51	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 41+600.000

ПК 41+800.000



ПК 42+000.000



ПК 42+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	52	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 42+400.000



ПК 42+600.000



ПК 42+800.000



ПК 43+000.000

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	53	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 43+200.000



ПК 43+400.000



ПК 43+600.000



ПК 43+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	54	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 44+000.000



ПК 44+200.000



ПК 44+600.000



ПК 44+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	55 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 45+000.000



ПК 45+200.000



ПК 45+400.000



ПК 45+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	56	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 45+800.000



ПК 46+000.000



ПК 46+200.000



ПК 46+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	57	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 46+600.000



ПК 46+800.000



ПК 47+000.000



ПК 47+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	58	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 47+400.000



ПК 47+600.000



ПК 47+800.000



ПК 48+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунер, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	59 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 48+200.000



ПК 48+400.000



ПК 48+600.000



ПК 48+783.033

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо төв, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	60	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 48+800.000



ПК 49+000.000



ПК 49+200.000



ПК 49+400.000

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	61	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 49+600.000



ПК 49+800.000



ПК 50+000.000



ПК 50+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	62	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 50+400.000



ПК 50+600.000



ПК 50+800.000



ПК 51+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	63	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 51+200.000



ПК 51+400.000



ПК 51+600.000



ПК 51+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунер, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	64	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 52+000.000



ПК 52+200.000



ПК 52+400.000



ПК 52+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	65	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 53+000.000



ПК 53+200.000



ПК 53+400.000



ПК 53+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	66	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 53+800.000



ПК 54+000.000



ПК 54+200.000



ПК 54+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	67 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 54+600.000



ПК 54+800.000



ПК 55+000.000



ПК 55+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	68	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтушиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 55+400.000



ПК 55+600.000



ПК 55+800.000



ПК 56+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	69	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 56+200.000



ПК 56+400.000



ПК 56+600.000



ПК 56+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	70	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 57+000.000



ПК 57+200.000



ПК 57+400.000



ПК 57+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	71	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 57+800.000



ПК 58+000.000



ПК 58+200.000



ПК 58+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	72	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 58+600.000



ПК 58+800.000



ПК 59+000.000



ПК 59+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	73	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 59+400.000



ПК 59+600.000



ПК 59+800.000



ПК 60+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖҮҮЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЫГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	74	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 60+200.000



ПК 60+400.000



ПК 60+600.000



ПК 60+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	75	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 61+000.000



ПК 61+200.000



ПК 61+400.000



ПК 61+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо төв, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	76	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 61+800.000



ПК 62+000.000



ПК 62+200.000



ПК 62+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	77	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 62+600.000



ПК 62+800.000



ПК 63+000.000



ПК 63+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таузр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	78	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 63+400.000



ПК 63+600.000



ПК 63+800.000



ПК 64+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	79	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 64+200.000



ПК 64+400.000



ПК 64+600.000



ПК 64+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	80	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 65+000.000



ПК 65+200.000



ПК 65+400.000



ПК 65+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	81	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 65+800.000



ПК 66+000.000



ПК 66+200.000



ПК 66+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	82	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 66+600.000



ПК 66+800.000



ПК 67+000.000



ПК 67+200.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	83	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 67+400.000



ПК 67+600.000



ПК 67+800.000



ПК 68+000.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	84 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 68+200.000



ПК 68+400.000



ПК 68+600.000



ПК 68+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	85	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 69+000.000



ПК 69+200.000



ПК 69+400.000



ПК 69+600.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	86	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 69+800.000



ПК 70+000.000



ПК 70+200.000



ПК 70+400.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			А3	87	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 70+600.000



ПК 70+800.000

KEARO ENGINEERING Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
	Зургийн инженер	Э.Өнөмөнх			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Э.Өнөмөнх			АЗ	88	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 71+000.00



ПК 71+200.00



ПК 71+400.00



ПК 71+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	89	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 71+800.00



ПК 72+000.00



ПК 72+200.00



ПК 72+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	90	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 72+600.00



ПК 72+800.00



ПК 73+000.00



ПК 73+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	91	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 73+400.00



ПК 73+600.00



ПК 73+800.00



ПК 74+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	92	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 74+200.00



ПК 74+400.00



ПК 74+600.00



ПК 74+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	93	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 75+000.00



ПК 75+200.00



ПК 75+400.00



ПК 75+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	94 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 75+800.00



ПК 76+000.00



ПК 76+200.00



ПК 76+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	95 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 76+600.00



ПК 76+800.00



ПК 77+000.00



ПК 77+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	96	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 77+400.00



ПК 77+600.00



ПК 77+800.00



ПК 78+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таунз, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	97	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 78+200.00



ПК 78+400.00



ПК 78+600.00



ПК 78+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	98	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 79+000.00



ПК 79+200.00



ПК 79+400.00



ПК 79+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	99 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 79+800.00



ПК 80+000.00



ПК 80+200.00



ПК 80+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлүйн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	100	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 80+600.00



ПК 80+800.00



ПК 81+000.00



ПК 81+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	101 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 81+400.00



ПК 81+600.00



ПК 81+800.00



ПК 82+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	102	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 82+200.00



ПК 82+400.00



ПК 82+600.00



ПК 82+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	103	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 83+000.00



ПК 83+200.00



ПК 83+400.00



ПК 83+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	104	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 83+800.00



ПК 84+000.00



ПК 84+200.00



ПК 84+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	105	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 84+600.00



ПК 84+800.00



ПК 85+000.00



ПК 85+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	106	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 85+400.00



ПК 85+600.00



ПК 85+800.00



ПК 86+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖҮҮЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	107 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07	



ПК 86+200.00



ПК 86+400.00



ПК 86+600.00



ПК 86+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунар, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	108	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 87+000.00



ПК 87+200.00



ПК 87+400.00



ПК 87+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ		М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр				Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр				АЗ	109	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуший		Шифр: KE-07/25		2025.07	



ПК 87+800.00



ПК 88+000.00



ПК 88+200.00



ПК 88+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	110	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 88+600.00



ПК 88+800.00



ПК 89+000.00



ПК 89+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	111	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 89+400.00



ПК 89+600.00



ПК 89+800.00



ПК 90+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	112	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 90+200.00



ПК 90+400.00



ПК 90+600.00



ПК 90+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НҮТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	113	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 91+000.00



ПК 91+200.00



ПК 91+400.00



ПК 91+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Ye шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	114 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуяг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 91+800.00



ПК 92+000.00



ПК 92+200.00



ПК 92+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	115	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 92+600.00



ПК 92+800.00



ПК 93+000.00



ПК 93+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	116	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 93+400.00



ПК 93+600.00



ПК 93+800.00



ПК 94+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	117	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 94+200.00



ПК 94+400.00



ПК 94+600.00



ПК 94+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	118	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 95+000.00



ПК 95+200.00



ПК 95+400.00



ПК 95+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	119 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 95+800.00



ПК 96+000.00



ПК 96+200.00



ПК 96+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	120 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 96+600.00



ПК 96+800.00



ПК 97+000.00



ПК 97+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	121	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 97+400.00



ПК 97+600.00



ПК 97+800.00



ПК 98+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	122	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 98+200.00



ПК 98+400.00



ПК 98+600.00



ПК 98+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	123 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 99+000.00



ПК 99+200.00



ПК 99+400.00



ПК 99+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	124	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 99+800.00



ПК 100+000.00



ПК 100+200.00



ПК 100+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	125 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 100+600.00



ПК 100+800.00



ПК 101+000.00



ПК 101+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	126	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 101+400.00



ПК 101+600.00



ПК 101+800.00



ПК 102+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	127 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 102+200.00



ПК 102+400.00



ПК 102+600.00



ПК 102+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	128	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 103+000.00



ПК 103+200.00



ПК 103+400.00



ПК 103+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемба тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	129	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 103+800.00



ПК 104+000.00



ПК 104+200.00



ПК 104+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлүйн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	130	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 104+600.00



ПК 104+800.00



ПК 105+000.00



ПК 105+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	131	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 105+400.00



ПК 105+600.00



ПК 105+800.00



ПК 106+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	132	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 106+200.00



ПК 106+400.00



ПК 106+600.00



ПК 106+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖҮҮЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	133	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		









KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	134	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 107+800.00



ПК 108+000.00



ПК 108+200.00



ПК 108+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	135	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 108+600.00



ПК 108+800.00



ПК 109+000.00



ПК 109+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	136	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 109+400.00



ПК 109+600.00



ПК 109+800.00



ПК 110+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	137	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 110+200.00



ПК 110+400.00



ПК 110+600.00



ПК 110+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	138	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 111+000.00



ПК 111+200.00



ПК 111+400.00



ПК 111+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	139	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 111+800.00



ПК 112+000.00



ПК 112+200.00



ПК 112+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	140	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 112+600.00



ПК 112+800.00



ПК 113+000.00



ПК 113+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	141	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 113+400.00



ПК 113+600.00



ПК 113+800.00



ПК 114+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200	
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	142 / 171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07	



ПК 114+200.00



ПК 114+400.00



ПК 114+600.00



ПК 114+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таунз, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	143	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 115+000.00



ПК 115+200.00



ПК 115+400.00



ПК 115+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сүүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	144	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 115+800.00



ПК 116+000.00



ПК 116+200.00



ПК 116+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НҮТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	145	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 116+600.00



ПК 116+800.00



ПК 117+000.00



ПК 117+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	146	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 117+400.00



ПК 117+600.00



ПК 117+800.00



ПК 118+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	147	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтуяа		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 118+200.00



ПК 118+400.00



ПК 118+600.00



ПК 118+800.00

KEARO ENGINEERING	СУХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	148	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 119+000.00



ПК 119+200.00



ПК 119+400.00



ПК 119+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	149	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 119+800.00



ПК 120+000.00



ПК 120+200.00



ПК 120+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	150	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 120+600.00



ПК 120+800.00



ПК 121+000.00



ПК 121+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	151	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 121+400.00



ПК 121+600.00



ПК 121+800.00



ПК 122+000.00

KEARO ENGINEERING	СУХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	152	171
"KEARO" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 122+200.00



ПК 122+400.00



ПК 122+600.00



ПК 122+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	153	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 123+000.00



ПК 123+200.00



ПК 123+400.00



ПК 123+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	154	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 123+800.00



ПК 124+000.00



ПК 124+200.00



ПК 124+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	155	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 124+600.00



ПК 124+800.00



ПК 125+000.00



ПК 125+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	156	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 125+400.00



ПК 125+600.00



ПК 125+800.00



ПК 126+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	157	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 126+200.00



ПК 126+400.00



ПК 126+600.00



ПК 126+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	158	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 127+000.00



ПК 127+200.00



ПК 127+400.00



ПК 127+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	159	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 127+800.00



ПК 128+000.00



ПК 128+200.00



ПК 128+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	160	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 128+600.00



ПК 128+800.00



ПК 129+000.00



ПК 129+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	161	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 129+400.00



ПК 129+600.00



ПК 129+800.00



ПК 130+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	162	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 130+200.00



ПК 130+400.00



ПК 130+600.00



ПК 130+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	163	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 131+000.00



ПК 131+200.00



ПК 131+400.00



ПК 131+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот. СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	164	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 131+800.00



ПК 132+000.00



ПК 132+200.00



ПК 132+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	165	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 132+600.00



ПК 132+800.00



ПК 133+000.00



ПК 133+200.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунер, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	166	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 133+400.00



ПК 133+600.00



ПК 133+800.00



ПК 134+000.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ						ХО
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	167	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 134+200.00



ПК 134+400.00



ПК 134+600.00



ПК 134+800.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Ye шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	168	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 135+000.00



ПК 135+200.00



ПК 135+400.00



ПК 135+600.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөвлийн гудамж, Соембо тауэр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	169	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: КЕ-07/25	2025.07		



ПК 135+800.00



ПК 136+000.00



ПК 136+200.00



ПК 136+400.00

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХУРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					ХО	
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соёмбо таунж, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			А3	170	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		



ПК 136+600.00



ПК 136+800.00



ПК 136+966.58

KEARO ENGINEERING	СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЧИГТ БООМТЫН ТӨВ ЗАМААС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТАГ ДАРЬГАНГА-БАЙГАЛЫН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗҮРАГ ТӨСӨЛ				ХО		
	Захирал	Р.Буд		ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	М: 1:200		
Улаанбаатар хот, СБ дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Соемда таузр, 19 давхар, 191 тоот	Зургийн инженер	Б.Амартөр			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
	Гүйцэтгэсэн	Б.Амартөр			АЗ	171	171
"КЕАРО" ХХК	Шалгасан	Д.Чинтүшиг		Шифр: KE-07/25	2025.07		